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VALLALKOZASI SZERZODES
amely létrejott
egyrészt
név: Tomajmonostora Kézség Onkormanyzata
székhely: 5324 Tomajmonostora, Széchenyi 1t 63.
adoszam: 15733225-1-16
torzsszama: 15733225-8411-321-16
szamlaszama: 70100066-11082998-00000000
telefon: (06) 59 / 356-301
fax: (06) 59 / 356-445
képviseli: Fazekas Szabolcs polgarmester tovabbiakban: mint Megrendeld
masrészt:
néy: LAD - EP Epitéipari Tervezs, Kivitelezd és Kereskedelmi Kft.
szekhely: 5322 Tiszaszentimre, Iv ut 14,
addszam: 11442464-2-16
cégjegyzékszam: 16-09-005179
szdmlaszama: 70100011-1104747-00000000
MKIK nyilvantartasi szam: 21A05329
telefon: (59) 516 — 059
fax: (59) 516 - 060
képviseli: Ladanyi Janos tovabbiakban: mint Vallalkozo,

kozott a Megrendelé altal a Kozbeszerzésekedl szolo 2011, évi CVIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.)
Harmadik része szerinti nemzeti eljirisrend alapjin a Kbt. 122. §. (7) bekezdés a) pontjira tekintettel, a
Kbt. 94-100. § alapjin szabalyozott hirdetmény kozzététele nélkiili targyalasos eljaris szabalyai alapjan az
alibbiak szerint.

1. Szerzdodés targya

Felek rogzitik, hogy Megrendel6 kozbeszerzési eljaras meginditisara ajanlattételi felhivast kildott meg
legalabb harom ajanlattevé részére épitési beruhazas elvégzésére, amelyet a Villalkozd nyert meg.

I

1.1 A szerzédés targyat képezé épitési beruhazas megnevezése:

Fpités-kivitelezési és kiviteli tervezési vallalkozasi szerz6dés a Turisztikai attrakcidk és szolgaltatisok
fejlesztése EAOP-2.1.1/A.1-12-2012-0061 "Tisza tavi templomok utjan"elnevezésh projekt megvalositasa
— Abadszalok — Katolikus Templom rekonstrukciojara, tekintettel az alabbi feladatellatasra:

Tervezés: 1 db a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatirozott tartalma kivitelezési
dokumentaci6 elkészitése tekintettel Ajanlatkérd azon szandékara, miszerint a megvalosult 1étesitmény
megovasa céljabol mlemléki védettség ala kivanja helyezni, igy a tervezés soran az érintett Kulturalis
Orokségvédelmi Hivatal bevonasa és a vonatkozd tervek jévahagyasa sziikséges

Kivitelezés: 1 db komplett rekonstrukcios épitési muszaki megvalositas/kivitelezés az Ajanlattételi
iratanyagok részét képezé részletes koltségvetési kiirasnak megfelel6 miiszaki tartalomra tekintettel

1.2. A teljesités helye:
5241 Abadszalok, Kilteriilet 0618 hrsz.

1.3. A Megrendel6 koteles szerzGdésszert teljesités esetén a targyi létesitményt atvenni, és az elvégzett
munkaért a jelen szerzddésben rogzitett vallalkozoi dijat megfizetni.

14. A Villalkozé6 a tervdokumenticiot megvizsgalta, azt teljesnek és tovabbtervezésre valamint

kivitelezésre alkalmasnak talalta.



2.

2.1.

A vallalkoz4si dij

Kivitelezési munkakra vonatkozdan:

Abadszaloki Katolikus Templom rekonstrukcidja

Netto: 35.895.839.- Ft

AFA 27 % 9.691.876.- It

Brutto6 ajanlati ar: 45.587.715.- Ft azaz: 00/100
Negyvenstmilli6 - 6tszaznyolcvanhétezer - hétszaztizendt forint

melybél:

Epités kivitelezés kiltsége:

Netto: 34.395.839.- Ft

AFA 27 % 9.286.877.- 't

Brutto6 ajanlati ar: 43.682.716.- Ft azaz: 00/100

Negyvenhiarommilli6-hatszaznyolcvankettGezer-hétszaztizenhat forint

Tervezés koltsége:

Netlé: 1.500.000.- 't
AFA 27 % 405.000.- Ft
Brutté ajanlati ar: 1.905.000.- Ft azaz: 00/100

Egymillié-kilencszazitezer forint

A fenti Osszeg cgyOsszegll atalanyar, amely fedezetet nyijt mindazon munkik elvégzésére és
felmeriils koltségekre, melyet a szerz6dés elvégezendé munkaként felsorol, és amelyek sziikségesek
az L. pontban meghatarozott munkak komplett teljes kéri megvalésitisahoz, figyelembe véve a
helyszini kérilményeket és adottsagokat.

Az igazolt teljesités ellenértékeként kiallitisra keriild szimlik a tervezés tekintetében az
utofinanszirozas, a kivitelezési munka tekintetében a szallitoi finanszirozas szabalyai szetint keriilnek
megtéritésre.

A villalkozéi dij a megjelélt sorszami timogatsi hatirozat szetinti EAOP-2.1.1/A.1-12-2012-0061
jelii forrasbol torténik 100,00 % mértékben. Az adézis rendjérdl szold 2003. XCIL totvény 36/A. §-
anak valo megfelelés a pénziigyi teljesités feltétele. A kifizetés forintban torténik.

A kifizetés soran figyelembe kell venni az alabbi vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezéseket is:

4/2012. (TT1.1.) BM. rendelet, 36/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet, 2003. évi XCII. torvény (Art)
36/A. §.

Az Afa tv. (2007. évi CXXVIL térvény) 142.§ (1) bekezdés b) pontjara hivatkozassal az ltalinos
forgalmi ado tekintetében a forditott addzas szabalyai irinyadok (az épitési munka engedélykételes),
azzal a kitétellel, hogy Ajanlatkéré/Megrendelé adoszama ,,17 jeld, igy a szamlakat brutt6 értéken
képes befogadni, a tovabbi ajanlati részek megvaldsitdsa nem tartozik a forditott adézasi szabalyok
hatalya ala.

A szamlak benyujtasara és teljesitésére a Tamogato vonatkozd végrehajtasi rendeleteit figyelembe kell
venni, melynek megismerését Ajanlattevinek onkéntesen villalnia sziikséges.

A Kbt. A 130. § (1)-(2) és (6) bekezdésében, valamint az a 131. §-ban meghatirozott feltételek a
szerzodésnek akkor is részei, ha a felek ezekrdl nem vagy - ide nem értve a (2) bekezdés szerinti
esetet - ezektd] eltérGen allapodtak meg.

A fizetés a 306/2011 (XI1.23.) Korm. rendelet 14.§- ra tekintettel a szerzédésben meghatirozott
modon és tartalommal torténd teljesitése alapjan a hatilyos jogszabilyi rendelkezéseknek megfeleléen

torténik.
Ajanlatkéré a  szerzédésben rOgzitett pénzigyi ltemezés szerint fogadja be a véllalkozd
szabalyszerten kiallitott, leigazolt szamlajat.
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Fizetési biztositék

3.2

1. A Megrendel6 e szerzGdés alairasaval igazolja, hogy a megvalésitis pénziigyi fedezete rendelkezésére

all illetve arra vonatkozoéan timogatasi hatarozattal biztositotta fedezetét.

Ajanlattevé a Kbt. 131. § (1) pontjaban, valamint a2 306/2011 (XIL.23.) Korm. rendelet 12.§- ban
leirtaknak megfeleléen eldleget kérhet. Az elSleg alapja a szerzédésben foglalt telies nettd
ellenszolgaltatas értéke. Ajanlatkérd a szerzédéses Osszeg 30 %-ig biztosit elGleget a nyertes
ajinlattevének, amennyiben erre ajanlattevé igényt tart. Ajinlattevének az eldleg igénybevételére
vonatkozoan nyilatkoznia kell ajanlataban. Az elSleg az elsé részszamliban keriil elszamolisra.

Az igényelt elGleg mértéke: eléleget nem igénylek

AZAZ i magyar forint, mely a teljes netté megvalositasi koltség ..........c.oooeunnen Yo-a.

Az elbleg vonatkozasiban a szerz6dés elszamolhatb Gsszegének 10%-a és az igényelt szallitoi elSleg
killonbozetére jutd timogatis dsszegének megfelelé mértékfi, az NFU javara sz6l6, a Kbt. 126. § (6)
bekezdése szerint biztositék-nyljtis kotelezettségét ir eld.

A gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet szallité cégjegyzéste jogosult vezetd tisztségviselGjének
vagy legalabb 50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezé tulajdonosanak, vagy egylittesen legalabb
50%-0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkez6 természetes személy tulajdonosainak kezességvallalasa,
vagy garanciaszervezet altal villalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szetinti allami
kezesség is elfogadhat6 a szallitoi el6leg biztositékaként.

Teljesitési hataridé

5.

1.1 Kivitelezési munkavégzés idészaka:

Abidszaléki Katolikus Templom rekonstrukcidja kiviteli tervezés
Tetrvezés kezdésének napja: 2014/marcius /04.
Tervatadas-atvétel napja: 2014/ marcius /27.

Abiadszaloki Katolikus Templom rekonstrukcidja (kivitelezés)
Munkaterilet dtadas-atvétel napja: 2014/ mircius /28.
Munkakezdés napja: 2014/ aprilis /01.
Miuszaki atadas-atvétel napja: 2014/ szeptember 30.

Elételjesités lehetséges.
Miiszaki megvalositis, teljesités

5.1

5.2

53.

5.4.

A Villalkoz6 a kiirasnak megfeleléen végzi el az 1.1. pont szerinti munkalatokat.

Villalkozé a szerz6dés targyat képezd munkdkat az ajanlattételi felhivis és dokumenticid,
engedélyezési és kiviteli tervek, az épitési engedély, a szakhatosagi allasfoglalisok valamint jelen
szerzodés alapjan végzi, a vonatkozo hatilyos eurdpai szabvanyokkal osszhangban 1évé magyar
szabvanyoknak, jogszabalyoknak és érvényes elSirasoknak megfelelGen, I. osztalyd minGségben.

Villalkozo jogosult - Megrendel6 el6zetes jovahagyasa mellett - a tervben meghatirozott anyaggal
egyenértekGi anyagot beszerezni, beépiteni abban az esetben, ha az anyag gyirtisa megsziint,
beszerzése az iitemtervben rogzitett teljesitést befolyasolja, errdl vallalkozé a gyarté irasos
nyilatkozatat csatolja. Az anyagvaltozas miatti esetleges tobbletkoltség Villalkozot terheli.

Pot-, és tobbletmunkak elszamolasara a teljesités soran a Villalkozo jelen szerz6dés keretein belul
nem jogosult. Ezen munkakra iranyuld szerzodéskotés vagy modositas csak és kizardlag a
kézbeszerzésekrol szolé 2011. évi CVIIL torvény betartasaval térténhet. A pétmunkak dija a
Vallalkozé altal az alapszerz6déshez készult bearazott koltségvetés szerint, annak hidnyaban kozos
megegyezéssel keril megallapitasra. Vallalkoz6 javaslatot ad, melynek elfogadisardl a Megrendeld a
Kbt. etre vonatkozo rendelkezéseit figyelembe véve dont, a potmunka sziikségességét és
engedélyezését az épitési naploban is rogziteni kell Amennyiben az engedélyezési, kivitelezési
tervdokumentici6tol és a miszaki kiegészitésektGl, valamint az ajanlatkérési dokumentaciétol vald
eltérések miatt potteljesitések valnak szitkségessé, arra vonatkozoan Vallalkozo javaslatot ad, melynek
elfogadasardl a Megrendel6 a Kbt. etre vonatkozo rendelkezéseit figyelembe véve 15 napon belil
dont.

A potmunka elszamolasa tételes formaban az alabbiak szerint torténik: a kiitdsnak megfelelS
potmunka elszamolasa azonos az ajanlat készitése soran alkalmazott irképzéssel igy kilondsen

anyagar, dij, rezsiéradij.



Munkateriilet

6.1.

6.2.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

A Megrendel6 biztositja, hogy a jegyzGkonyv szerint atadott munkateriilet munkahelynek alkalmas
allapoti és kizardlagos haszniléja a Villalkozo.

A Villalkozo a sajat koltségén gondoskodik az atvett munkateriilet és a leszallitott anyagok,
berendezések biztonsagos Grzésérdl, a munka-, tiz-, kérnyezet- és zajvédelmi elSirdsok betartdsarol,
tovibba a munkateriletck biztonsagos, keritéssel torténd elhatirolasardl és a helyszin biztonsigos
kézlekedésének Dbiztositasarol. E kotelezettségének megszegésével és tevékenységével barkinek
okozott, barmely kart Vallalkozo viseli.

A Vallalkoz6 koteles a miszaki ellendron keresztil a Megrendelének el6re legalabb 5 nappal
bejelenteni, hogy a beruhazassal érintett épilet teriletén beliil elzart épitési teriiletre milyen
természetes, jogi személyek, jogi személyiség nélkiili gazdasigi tirsasigok alkalmazottai, képvisel6i
léphetnek be. A belépésre jogosult személyeket név szerint is meg kell nevezni.

Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés el6rehaladisardl havonta a miiszaki ellendr
felé jelentést készit.

Villalkoz6 vallalja, hogy a kivitelezés sorin az alvallalkozokkal el6rehaladasi bejarast tart, amelyrdl a
Megrendel6t koteles értesiteni és amelyen esetenként Megrendel§ is jogosult részt venni.

A kivitelezés soran hetente egy alkalommal a Villalkozénak koordinaciés egyeztetést lehet tartani. A
koordinicios egyeztetésre meg kell hivni a Megrendel képvisel6jét, a bonyolitét, és sziikség szerint
mas személyeket.

A Villalkoz6 tevékenységével dsszefiiggd karokra a Megrendeld feleldsséget nem villal és nem nywjt
teritést. A Villalkozo kijelenti, hogy tendelkezik a kirok elharitasira, sajit nevére és feleldsségére
vonatkozo, ezen beruhizisra vonatkozéan — a munkaterilet ataddsa napjatdl a jotallasi idé utolso
napjaig — is érvényes, az ajanlati dokumentici6 szerinti tartalmi épitési feleldsségbiztositassal, melyet
a jelen szerzodés alairasakor Megrendelének atad. Ennek elmaradisibdl eredd jogkovetkezmények
teljes egészében Villalkozot terhelik. A biztositissal nem fedezett, de a Vallalkozo tevékenységével
felrohatdan okozott karokat a Vallalkozé viseli, illetve a felmeriild koltségeket fizeti.

A Villalkozot az épitési tevékenység soran a Megrendelonek és/vagy harmadik személyeknek okozott
karok tekintetében teljes korli kartéritési kotelezettség terheli.

A Megrendelének felrohaté késedelmes munkateriilet szakasz dtadasa esetén teljesitési késedelem
torténik. Ebbél kévetkezéen a szerzdés szerinti teljesitési hataridé médosulhat, melynek modositott
idépontjat a felek k6z6s megegyezéssel hatarozzak meg.

A Vallalkozd és az alvallalkozok kotelezettsége a tiz-, munka- és kérnyezetvédelmi el6irasok
betattasa.

A Villalkozé a munkavégzés sorin az épitéssel Osszefiiggd zaj, rezgés, por szennyezSdésekre
vonatkozo elbirasokat betartja, a munkatertiletrél az épitkezéssel okozott szennyezdédeést, bontasi
anyagot, epitesi tormeléket és a munkavégzéshez nem sziikséges épitési berendezéseket folyamatosan
eltavolitja.

A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az altala végzett kivitelezési munkak teljes idétartama
alatt a jelen beruhazas épitkezéssel nem érintett részének zavartalan mikodését biztositja, a
kornyéken €16 lakok pihenését, éjszakai nyugalmit a munkavégzés sorin nem zavarja.

6.10. A kivitelezés soran csak a hatilyos épitési elSirasok és szabvanyok szerinti mindsitéssel rendelkezd 1.

osztalyt tervezé altal elGirt muszaki paramétereket biztosité anyagok, szerkezetek, berendezésck
hasznalhatok fel, amelyek alkalmassagat Vallalkozd szavatolja.

6.11. A jovahagyott kiviteli tervtSl eltéré miszaki megoldast a Villalkozo csak a Megrendeld elzetes

irasbeli j6vahagyasaval alkalmazhat.

6.12. A Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben vita alakul ki kézottik, hogy a kivitelezés a kiviteli

tervnek és az épitési naploban tortént bejegyzéscknek megfelelben tortént-e, és ebben hirom
munkanapon belil egyezségre nem jutnak, a vita eldontése érdekében a koézvetitsi tevékenységrol
520616 2002. évi LV. torvény alapjan kulsé igazsagligyi szakértSt vesznek igénybe.

A szakeérté dijat az fizeti meg, akit a szakértéi vélemény elmarasztal. Amennyiben a szakértdi
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vélemény a Vallalkoz6t marasztalja el, a Vallalkozé megfizeti Megrendelnek a késedelmi kbtbért és a
kieséssel keletkezett, dokumentummal igazolhato ténylegesen bekGvetkezett karat. Amennyiben a
szakértGi vélemény a Megrendel6t marasztalja el, a Megrendelé a végszimla kifizetésekor fizet
késedelmi kamatot, valamint megtériti a Villalkozé dokumentummal igazolhaté ténylegesen
bekovetkezett karat.

7. Megrendeldi szolgéltatisok

7.1. A Megrendel6 a szerzédéskotéskor 2 példany komplett tervdokumentaciot ad at a Vallalkozonak.

7.2. A Megrendel6 biztositja a munkavégzés lehetGségét 6-20 ora kozott, hétvégén és tinnepnapokon
el6zetes bejelentés alapjan. 20 6ra utini munkavégzéshez a Megrendel nem jarul hozza.
A munkateriilet megkozelitése a munkatertlet atadas-atvételérdl készilt jegyzokonyvben rogzitettek
szerint torténik.

8. Képviselet — ellendrzés

8.1. Megrendel6 miiszaki ellendrzéssel megbizottia a munkateriilet atadas-atvétele soran keril
megnevezéste.

8.2. A Villalkozé szakagi felel6s miiszaki vezetinek neve —a 192/2009. (TX. 15.) Korm. rendelet szerint:
Felel6s miiszaki vezeto:

Név: Ladanyi Janos

Tel./fax: 59/516-059, 59/516-060.
Cime: 5322 Tiszaszentimre, Iv Gt 14.
Jogosultsiga: MV-Ep/B-MEK-16-00513

8.3. A Vallalkoz6 a munkateriilet stadds-atvételének idépontjatdl kételes ,,Epitési naplot” felfektetni és
vezetni az. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szetint. A naploban kell a megvalositassal és a
Megrendel6 helyszini ellendrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni, melyre a 8.1. és 8.2.
pontban felsoroltak jogosultak.

8.4. Az épitési naploba torténé bejegyzésre legkésébb 8 naptari napon belil koteles valaszolnt a
bejegyzésre jogosult masik fél. FllenSrzés, ellenjegyzés elmulasztasa a bejegyzés elfogadasat
eredményezi, minek minden kévetkezményét mulasztott tartozik villalni. Az épitési naploba tartozo,
de csak széban kozolt felhivas, valasz a felek kozott semmis.

9. Teljesités fogalma

9.1. A kivitelezési munka csak a Megrendel6 altal a Villalkozé rendelkezésére bocsatott engedélyes és
kiviteli tervek birtokaban kezdheté meg. A Vallalkozo ajanlata az ajanlati felhivas dokumentacioiban
meghatarozott muaszaki tartalomra terjed ki.

9.2. A szolgaltatast jelen szerzédés alapjan felek kézott teljesitettnek kell tekinteni akkor, ha minden
lényeges elemére tett vallalas megvalosult.
Természetbeni eredménye olyan miszaki egység /illetve egységek/, melyek szolgiltatasaikban
biztositjak a rendeltetésszerti hasznalat feltételeit.

10. Mindségi kbvetelmeény

10.1. A teljesités mindsége: MSZ szerinti 1. osztaly, a vallalkozé dltal beépitett szerkezetekre, berendezési
targyakra vonatkozoan.

10.2.A Villalkozé csak és kizarolag olyan munkarészeket jelenthet elvégzettnek, kezdeményezve annak
miiszaki ellenéri atvételét, amely tekintetében a lebonyolito felé irdsban dtadta az érintett munkarész
elismert és szavatolt I osztalyd teljesitési nyilatkozatat, fuggetlenil attdl, hogy a Vallalkozé maga,
vagy valamely a teljesitésben résztvevd alvillalkozdja, illetve mas kozremukddoje teljesitette.

10.3. A szerz6dés teljesitéséhez szukséges atadni a beépitett anyagok tekintetében az Epitési torvény és a
275/2013. (VIL 16.) Korm. rendelet szerinti minéségi megfeleléségi igazolasat.
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11. Bontott vagy felesleges anyagok

11.1. Bontasi munkik megkezdése elétt Megrendelé és Villalkozd a varhatéan kinyerhetd anyagok,
felszerelések felmérését kozosen elvégzik, melyrél jegyzOkonyvet készitenek. A jegyzGkonyvben
rogzitik azon anyagok, felszerelések stb. megnevezését, amelyekre a Megrendeld igényt tart.

11.2. A Megrendel6 altal atvett anyagokon kiviili bontott anyagokat a Vallalkozé szabadon hasznosithatja,
az épitési tormeléket koteles elszallitani. A 11.1. pontban hivatkozott jegyzkonyvben felsorolt és a
Megrendelo altal atvett anyagokért az atadis idépontjatdl kezdédéen Vallalkozd semmiféle
feleldsséget nem vallal.

11.3. Villalkoz6 koteles a bontasi anyagokat, hulladékot, kérnyezetkarositd anyagokat a kérnyezetvédelmi
kovetelményeknek megfelelSen kezelni és elhelyezni a 180/2007. (VIL 3.) Korm. rendelet 45/2004
(VIL 26) BM-KvM rendelet az épitési és bontisi hulladék kezelésének részletes szabélyai alapjan.
Amennyiben a kivitelezés sorin a Villalkoz6 a munk4jitél fliggetlen kdrnyezetszennyezésre, karosité
vagy veszélyes anyagra talal, haladéktalanul koteles értesiteni a Megrendel6t és a kivitelezést az érintett
tertileten le kell allitani, amig a veszélyhelyzet elharitasardl a Megrendel6 intézkedik.

12. Atvétel

12.1. A szerz6désben vallalt munkdk befejezését Vallalkozé irasban 8 nappal elére kételes kézolni.

12.2. Az atadas-dtvételt eljarason a Vallalkozé koteles 2 pld. Megvalésulasi tervdokumenticiét, bemérési,
cllen6rzési adatokat valamint minden a megvalésitashoz kapcsolédé dokumentumot hasznalati és
karbantartasi utasitas atadni a Megrendeld részére.

12.2. Az atadis-atvételi cljaras, valamint az uto-felilvizsglati eljards soran felek a Ptk. 405. §-a szerint
jarnak el.

12.3. A teljesités akkor minésiil elfogadottnak, igy az atadis-atvételi eljirasnak is feltétele, ha a Villalkozé
a beépitett anyagokrél megfelelGségi tantsitvanyt ad ki. E dokumentumok hiinyaban a teljesités nem
minéstil  elfogadottnak. A megfeleléségi  tanusitvanyokat  cllenérizheté médon  torténd
rendszerezésben munkafizisonként, és eredetben kell atadni.

12.3.1. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja alapjan a vallalkozo nem fizet,
illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. §
(1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelels tirsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a vallalkozo addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

12.3.2. Villalkoz6 kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapjan a szerz6dés teljesitésénck
teljes idotartama alatt tulajdonosi szetkezetét az ajanlatkérd szimara megismerhetévé teszi és a
Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti tigyletekrél az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

12.3.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdés a) pontja alapjan megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzGdést
felmondani - ha sziikséges olyan hatiridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha
a) a vallalkozo kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasigi tirsasag, amely
nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott feltételeknek.

b) a véllalkozé kdzvetetten vagy kozvedeniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdasagi tarsasigban, amely
nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott feltételeknek.

12.3.4. A Kbt 125. § (6) szerint a 4.8. pont szerinti felmondas esetén a vallalkoz6 a szerzddés
megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas szerz6désszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.4. Vallalkoz6 teljesitésében — a Kbt. 128.§ (3) bekezdés szerinti kivétellel — koteles kozremikodni az
olyan alvillalkozé és szakember, amely a kézbeszerzési eljarasban részt vett a Villalkozd
alkalmassaganak igazolasaban. A Vallalkozé kételes a Megrendelonek a teljesités soran minden olyan
— akdr a korabban megjelolt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvillalkozé bevonasat
bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell artél
is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all az 56. § — valamint, ha a megel6z6
kozbeszerzési eljarisban azt ajanlatkérd elSirta, az 57. § — szerinti kizaré okok hatalya alatt. (IKbt. 128.
§ (2) bekezdés)
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12.5. Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a tovibbiakban e bekezdésben: alvallalkozo) helyett, aki vagy
amely a kozbeszerzési eljarisban részt vett a Vallalkozd alkalmassaginak igazolasaban, csak a
Megrendel6 hozzajarulasival és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozé, ha a
szerz6déskotést kovetben - a szerzédéskotéskor elSre nem lathaté ok kévetkeztében - beallot
lényeges kottilmény, vagy az alvillalkozd bizonyithatd hibas teljesitése miatt a szerzédés vagy annak
egy tésze nem lenne teljesitheté a megjelolt alvallalkozéval, és ha a Villalkozo az 1) alvallalkozéval
egyitt is megfelel azoknak az alkalmassigi kovetelményeknek, melyeknek a Vaillalkoz6 a
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozéval egyttt felelt meg. (Kbt. 128. § (3) bekezdés).

12.6. A muszaki atadas minimalis iratai:
- épitési napld
- megfeleléségi tanvsitvanyok

13. Pénziigyi — fizetési feltételek

13.1. Az épitési, kivitelezési tevékenység a szallitéi -, mig a kivitelezési tervezési szolgaltatis az
utéfinanszirozas szabalyai szerint szamolhato el az alabbi részletek alapjan:
A 4/2011 (1. 28) Kormanyrendelet hivatkozott 57/A. § (1) bekezdése alapjan Ajanlatkéré a
kivitelezési munkak megvaldsitasara biztositja a Vallalkozo részére a szerz6dés elszamolhaté dsszege
30%-4anak megfelelé mértékl szallitéi eléleg igénylésének lehetGségét, amennyiben erre Ajanlattevo
igényt tart.
Ajanlatkéré az eléleg vonatkozasiban a szerzédés elszamolhat6 Gsszegének 10%-a és az igeényelt
szallitéi eldleg killonbozetére jutd timogatas Osszegének megfelelé mértékd, az NFU javira sz6l6, a
Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztositék-nytjtas kotelezettségét ir eld.
A gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet szallitd cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségviselGjének
vagy legalabb 50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezé tulajdonosanak, vagy egytittesen legalabb
50%-os kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd természetes személy tulajdonosainak kezességvallalasa,
vagy garanciaszervezet altal vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti allami
kezesség is elfogadhaté a szillitéi elSleg biztositékaként.
Az épitési és tervezési szolgiltatas ellenértékét Ajanlatkérd az igazolt és szerzédésszeru teljesitest
koévetden, hibitlan és hidnytalan modon benyijtott szamla ellenében, a szamla kézhezvételét
kovetéen a Kbt. 130. § (4) bek. alapjan teljesiti atutalassal. Az ajanlatkéroként szerz6do fél a
szerzGdés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol legkésobb
az ajanlattevéként szerz6dé fél teljesitésétdl, vagy az errdl szolo irasbeli értesités kézhezvételétol
szamitott tizenét napon belill irasban kételes nyilatkozni.

Villalkozo az el6leg megszerzésén kiviil teljesitésaranyosan az alabbi titemek szerint jogosult szamlait
benyujtani:

1. részszamla: kivitelezési tervdokumentacio atadasat kévetden, a tervezési munkalatok befejezésére
prognosztizaltan az utdfinanszitozas szabalyal szerint

2. részszamla: az épitési megvaldsitas legalabb 40%-os késziiltségnél, szallitoi finanszirozas alapjan

3. részszamla: az épitési megvaldsitis legalabb 70%-os késziltségnél, szallitoi finanszirozas alapjan

3 db részszamla és a végszamla (szallit6i finanszirozas) alapjan benyujtasara jogosult. A végszimla a
probatizem lefolytatdsa utin a sikeres miszaki atadas-atvételi eljards lezarasat kovetden valamint a
végleges berendezések beiizemelése utan nydjthaté be. Az eldleg az els6é részszamlaban keriil
elszamolasra.

A szerz8dés szerinti, tartalékkeret és AFA nélkiil szimitott ellenszolgaltatas100,000000 %-4t a
Kézremiikods Szervezet EAOP-2.1.1/A.1-12-2012-0061 palyazati forrasbol fizeti ki magyar forint
(HUF) egységben.

Az adézas rendjérdl sz616 2003. XCII. torvény 36/A. §-anak valé megfelelés a pénziigyi teljesités
feltétele. A kifizetés forintban torténik.

A kifizetés soran figyelembe kell venni az alabbi vonatkozo jogszabalyi rendelkezeseket is:

- 4/2012. (T11.1.) BM. rendelet,

- 36/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet,

- 368/2011 (XIL.11)) Kotm. rendelet,

- 2003. évi XCII. totvény (Art) 36/A. §.

- 2007. évi CXXVIL torvény
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Az Afa tv. (2007. évi CXXVIIL torvény) 142.§ (1) bekezdés b) pontjara hivatkozassal az altalanos
forgalmi ado tekintetében a forditott adézds szabdlyai irinyadok (a megvalositas épitési hatsigi
engedélyes tevékenység), azzal a kitétellel, hogy Ajanlatkérd/Megrendels addjogi stitusza ,,17 jeld, igy
a szamlakat brutté értéken képes befogadni.

A szamlak benyijtasara és teljesitésére a Tamogatd vonatkozé végrehajtasi rendeleteit figyelembe kell
venni, melynek megismerését Ajanlattevének 6nkéntesen véllalnia sziikséges.

A Kbt. A 130. § (1)-(2) és (6) bekezdésében, valamint az a 131. §-ban meghatirozott feltételek a
szerzGdésnek akkor is részel, ha a felek ezekrdl nem vagy - ide nem értve a (2) bekezdés szerinti
esetet - ezektdl eltéréen allapodtak meg.

13.2. A kifizetés a miszaki ellendr altal leigazolt és benyujtott szamla alapjan, banki atutalassal, a minden
tekintetben megfelelé formajh és tartalmni szamla befogadasat kévetden torténik.

13.3  Mind a MegrendelS, mind a Villalkozé belfoldi adéalany. A 2007. CXXVIL. altalinos forgalmi
adorol sz6l6 torvény 142.§ (1) bekezdés b) pontjira tekintettel a tevékenység épitési engedélykoteles, igy a
forditott adozas szabalyai iranyadok azzal, hogy Ajanlatkéré/Megrendeld addjogi statusza ,,17 jeldl, igy a
szamlakat brutt6 értéken képes befogadni.

13.4.Megrendel6 fizetési késedelme esetén Megrendel koteles a Vallalkozo részére fizetendd ellenérték
utdn a jegybanki alapkamatban meghatirozott mértéki késedelmi kamat megfizetésére.

13.5.A Megrendelé a 2003. évi XCIL tv. — Art. - 36/A § értelmében a havi netté 200.000.-Ft értéket elét
szamlakat abban az esetben fizetheti ki, ha a Vallalkozé bemutat, itad vagy megkiild a tényleges
kifizetés idépontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes adétartozasi
igazolast, vagy a Vaillalkozé a kifizetés idépontjaban szerepel a koztartozasmentes adézéi
adatbazisban.

A Villalkoz6 az alvillalkozéival kapcsolatban — amennyiben vannak/lesznek — az Art. 36/A §
szabalyai szerint koteles eljarni.

14. Szavatossag — jotallas, kotbér

14.1.A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy az épitési beruhdzas miiszaki specifikicibhoz igazodva a
Vallalkozo altal nytjtott altalanos jotallas szabalyait a mindenkori hatalyos jogszabalyok, killénésen az
egyes epuletszerkezetek €s azok létrehozasandl felhasznalasra keriild termékek kotelezd alkalmassagi
idejérél sz6l6 12/1988.(X11.27.) EVm-IPm-Km-MEm-KVm egyiittes rendelet altal meghatarozott
teltételek alapjan hatirozzak meg, mértéke 36 honap.

A Megrendelé garancialis Ggyekben a Vallalkozdval tart kapcesolatot, a Vallalkozé megrendelésére
kiilsé fél altal szallitott anyagok, berendezések vonatkozasiban a garancia érvényre juttatisa a
Vallalkozo kotelezettsége.

14.2.A Villalkoz6 jotallisa megszinik: tendeltetésellenes hasznalat vagy rongilds kovetkeztében,
karbantartas és javitas kotelezettség elmulasztisa esetén, amennyiben az a Megrendelét terheli.
14.3.Amennyiben a Vallalkozonak felréhatoan a jelen szerzdés 4. pontjdban rogritett véghataridét a

Vallalkozé elmulasztja, a Megrendeld vele szemben kotbérigényt jogosult érvényesiteni. A késedelmi
kotbér mértéke a nettd vallalasi ar 0,1 %e-a, azaz

Abddszaldéki Katolikus Templom rekonstrukcidja tervezéssel
35.896.- 00/100 forint/nap, maximum 60 nap.

A meghitsulasi kotbért kell fizetni a teljesités lehetetlentilése, valamint szerz6désben vallalt miiszaki
tartalom jelent6s eltérése esetén, melynek Gsszege a netté véllalasi ar 3%-a azaz

Abédszaléki Katolikus Templom rekonstrukciéja tervezéssel

1.076.875.- 00/100 forint

Meghiasulas a 60 napot meghalad6 késedelem.

Amennyiben a Vallalkozé hibasan teljesit hibas teljesitési kotbér megfizetésére kotelezett. A hibas
teljesités megallapitisa a muiszaki ellendr feladata. A hibas teljesitési kotbér mértéke a hibaval érintett
teljesités nettd értékének 2 Y-a.

14.4.A felek rogzitik, hogy a kivitelezés megvaldsitisinak folytonossagat akadalyozé, vagy veszélyeztets
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barmely a Villalkoz6 érdekkorébe tartozd tevékenység, mulasztas, vagy késedelem a szerzddés
azonnali, feltétel nélkili felmondasat vonja maga utan.

15. Egyéb megallapodasok

15.1. A Villalkozo kotelezte magat, hogy a birtokaba kertlt adatokat, terveket, illetve egyéb informaciokat
bizalmasan kezeli, azokat csak a targyi munka megvalositisahoz hasznalja fel és harmadik személy
szamara a hozzaférés lehetGségét meggatolja.

15.2. A szerz6dés teljesitésével Osszefiiggé minden ado-, vaim- és egyéb jarulékos koltség a Vaillalkozot
tetheli, amely nem érinti a 13.4. pontban részletezett, jogszabalyi rendelkezésen alapulé AFA
megfizetési szabalyozast.

15.3. A Villalkoz6 a jelen szerz6désben meghatarozott egyosszegl vallalasi arért teljes kortien vallalkozik a
szerzOdés targyanak megvalositasara.

15.4.A Vallalkozé kijelent, hogy a kialkudott atalanyar, a jelen szerzédésben hivatkozott terveknek, az
érvényben 1évé jogszabalyok és egyéb miszaki elSirasok szerinti megvaldsitashoz valamennyi munka
ellenértékét, a Villalkozé valamennyi anyag- és munkadijkoltségét és a vallalkozas teljesitésével
kapcsolatban felmeriilt valamennyi egyéb kéltséget (killondsen szallitisi koltségeket, addkat a
Villalkozé munkavallaloinak munkabérét és jarulékait, kilfoldi és belfoldi anyagszallitasi és
csomagolasi koltségeket, vamkoltségeket, vampotlékot, a teljesitéshez sztikséges teljesitési koltségeket,
ideiglenes melléklétesitmeények, felvonulasi épiiletek és terilletek megvalositasi koltségeit, ezek
hasznalati, illetve lizemeltetési koltségeit, jelen szerzédésben rogzitett szolgaltatasok ellenértékét,
illetve a vizszintes és fliggSleges anyagmozgatas koltségeit, a Villalkoz6 altal hasznalt munkaterilet
orzest koltségeit, a Villalkozo6 dltal végzett munkdk megovasi koltségeit, valamint a fel- és levonulassal
kapcsolatos 6sszes koltséget, beleértve ezen tevékenységek végzése kozben esetlegesen okozott karok
helyreallitisi koltségeit is és minden egyéb mellékkoltséget ugy, mint pl. biztositas, ideiglenes
energiaellatas, engedélyezési koltségek, a kozut és egyéb tertiletek lezarasanak, forgalom elterelésének
teriilet igénybevételi dijat) figgetleniil azok jellegét6l magaban foglalja.

A szerz6désben nevesitett jogcimeken feltl Vallalkozé egyéb cimen dijazasta, potmunkadijra vagy
tobbletmunkadijra nem jogosult.

15.5. Jelen atalanydijas megallapodas alapjan Villalkozé kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és
hianytalansagért, foleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek el6irva a tervdokumenticiéban,
viszont a szakmai szokasok szerint hozzitartoznak a szerz6dés targyanak kifogastalan, teljes kord
kivitelezéséhez. Vallalkozo kijelenti, hogy az atalanyarat a feladat és a helyszin ismeretében adta meg,
az arat az esetleg el6re nem lathaté munkakra, raforditasokra és koriilményekre, illetve az esetleges
miuszaki és igényszintbeli bizonytalansagokra tekintettel hatarozta meg.

15.6. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a csapadék mennyisége, vagy mas rendkiviili id6jarasi
kérilmény huzamosabb ideig lehetetlenné teszi a Vallalkozé munkavégzését, és ezt az épitési naploba
torténd bejegyzéssel a Megrendeld miszaki ellendre igazolja, akkor a kivitelezés véghatarideje az igy
igazolt napok szamaval moédosul. Vallalkozé minden tdle telhet6t megtesz annak érdekében, hogy a
fent emlitett, id6jardsbdl fakadd hatiridé modosulast a munkik Adtszervezésével, atiitemezésével
elkertilje. Vallalkozo MegrendelGt és a miszaki ellendrt a csapadékos idjarasrdl haladékealanul faxon
és e-mailben értesit.

15.7. Esetlegesen felmeriil6 tobblet tevékenységek ellenértéke, melyek a tételes bearazott koltségvetésben,

a miszaki leirisban, valamint az ajanlati dokumentacidban sem szerepelnek, illetve a jelen szerzddés
megkotese utan, el6re nem latott okbol mertiltek fel, nem szamolhatok el.

15.8. Felek tartalékkeretet nem kotnek ki,

15.9. Utofelilvizsgalati eljaras: Az atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven belill a munkat 0jbél meg
kell vizsgalni (utofelillvizsgalati eljaras). A megrendel6 késziti el az utofelulvizsgalati eljarast és hivja
meg arra a vallalkozot, Az utéfelilvizsgilati eljaras soran megallapitott hianyossagok kikiiszébolésére
a vallalkoz6 60 napon beliil, sajat koltségén koteles.

15.10. Munkavédelmi részletek:

1. A Villalkozé a munkateriileten csak akkor kezdheti meg a munkit, ha ott a biztonsigos és az egészséget



nem veszélyezteté munkavégzés feltételei minden tekintetben — személyi, targyi, kornyezeti tényezdk —
biztositva vannak.

2. A Villalkozé teljes kori felelGsséggel tartozik azért, hogy mind alvallalkozéi, mind alkalmazottai a
munka megkezdésekor, illetve a munkahely vagy munkakér megviltozasakor, 14 kockazatok
megjelenésekor, az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsigos munkavégzés kovetelményeinek
megvaltozasakor olyan munka-, tiz- és kornyezetvédelmi oktatdsban részesiljenek, hogy elsajatitsak az
egészséget nem veszélyeztetd és biztonsiagos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit, és a
foglalkoztatas, illetve munkavégzés teljes id6tartama alatt rendelkezzenek azokkal. A Villalkozénak a
veszélyforrasokat és az elleniik vald védekezés modjat, az egészséget nem veszélyeztet és biztonsigos
munkavégzés feltételeit az érintett munkavillalokkal meg kell ismertetni. Alvllalkoz6 igénybevétele esetén
a Vallalkozo koteles a munka-, tiz- és kornyezetvédelmi oktatast alvallalkozéi részére is tovabbadni. A
Villalkozo egyetemlegesen felel a kivitelezésbe ltala bevont alvallalkozok tevékenységeiért.

3. A Vallalkozé a munkavillaléi, alvillalkozéi munka-, tiiz- és kornyezetvédelmi oktatasait az épitési-
szerelési naploban vagy killon jegyzokonyvben koteles dokumentilni, és a jegyzdkonyv egy masolati
példanyat, valamint a munkavallalok szakmai, illetve orvosi alkalmassigira vonatkozd dokumentumok
masolatait helyszinen tartani és MegrendelS kérésére bemutatni.

4. A Villalkoz6 a kivitelezési munkik alatt koteles koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy
megbizni), aki a 4/2002. (IL20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet (a tovibbiakban: Rendelet) 8. §-ban
meghatarozott feladatokat latja el.

5. A Villalkozonak biztonsagi és egészségvédelmi tervben meg kell hatiroznia az épitési munkahely
figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkoz6 egészségvédelmi és biztonsagi
kévetelményeket, kilonés tekintettel a Rendelet 10. §-ban meghatirozottakra. A tervnek tartalmaznia kell
azokat a kiilonleges intézkedéseket, amelyek a Rendelet 2. szami mellékletében felsorolt munkik
veszélyeinek kikiiszobolését szolgaljak (pl. vészhelyzeti elharitasi terv).

6. A Villalkoz6 az altala munkavégzés céljira atvett épitési munkateriileten észlelt, a tevékenységet érinté
barmilyen munkabiztonsagi szabalytalansigot, kozvetlen vagy kozvetett veszélyforrast haladéktalanul
koteles irasban jelenteni a Megrendels képviselGje felé. A Villalkozéd emellett kételes az altala észlelt
baleseti veszélyhelyzet kockazatat megszintetni, illetve a legminimalisabb szintre csékkenteni.

7. A Villalkozénak a munkatertlet atvételét kovetGen kételessége a munkat a hatilyos, munkavédelemrdl
52016 jogszabilyokban, eléirasokban (kiiléndsen a munkavédelemrdl szolé 1993, évi XCIIL tv., a
vegrehajtasirol szolo 5/1993. (XII. 26.) MM rendelet, valamint a 3/2002. (IL 8.) SzCsM-EiiM egyiittes
rendelet) foglaltaknak megfelel6en végezni.

8. Olyan munkahelyen, ahol kiillénbézé munkaltatok alkalmazisaban 4llé munkavallalokat egyidejileg
foglalkoztatnak, azaz a kivitelezésben tébb 6néllé vallalkozé vesz részt, ott Vallalkozd elkésziti, illetve
ellendrzi a munkabiztonsagi és egészségvédelmi tervet. A munkabiztonsagi eléirisok be nem tartisa miatt
masnak okozott karért a Vallalkozot teljeskori felel6sség terheli.

9. A Villalkozonak anyagot, terméket mozgatnia csak az anyag, termék tulajdonsagainak megfelels, arra
alkalmas eszkozzel, a kijelélt helyen és modon, a saly- és mérethatirok betartasaval szabad. A veszélyes
anyagok biztonsagi adatlapjat kételes a helyszinen tartani, és a munkavallalokat koteles az adatlap alapjan
kioktatni, és abban foglaltakat betartatni.

10. A Vallalkozénak az olyan jarmivekre, amelyck a kozforgalomban nem vesznck részt, a jarmivek
munkatertileten tartasanak muszaki feltételeirdl rendelkezd elSirasokat kell alkalmazni.

11. A Villalkozénak a veszélyforrisok ellen védelmet nyijté egyéni véddeszkdzoket irasban meg kell
hataroznia, azokkal a munkavallaléit el kell litnia és hasznilatukat meg kell kévetelnie. Az egyéni
védSeszk6zok mindsité bizonyitvanyait, felilvizsgalati dokumentaciéit, illetSleg azok hiteles masolatait a
helyszinen kell tarolni és a Megrendeld kérésére azokat be kell mutatni.

12. A Vallalkozo a helyszinen koteles biztositani az elsésegélynynjtas személyi és targyi feltételeit.

13. A Villalkozé a munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a technolégikra, a
munkaeszkbz0kre, az egyéni védGeszkozokre vonatkozd jogszabalyokban, szabalyzatokban és
szabvanyokban meghatarozottakat koteles a kivitelezés soran maradéktalanul betartani és betartatni.

14. A Villalkozé a munkavégzés helyszinén csak olyan munkaeszkézt tarthat és {izemeltethet, mely az
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egészséget nem veszélyeztetd és biztonsigos munkavégzés kovetelményeit kielégiti, és rendelkezik az adott
munkaeszkézte étvényes, kiilon jogszabalyban meghatirozott megfeleloségi nyilatkozattal, illetve
megfelelGségi tantsitvannyal, és a berendezésen a munkabiztonsgi tizembchelyezési eljarist lefolytattk,
iizemeltetését irasban elrendelték, azokon az idészakos munkabiztonsagi felilvizsgalatokat elvégeztek. A
fenti munkabiztonsagi dokumentaciékat, illetve azok hiteles masolatait a Vallalkozo kételes a helyszinen
tarolni, és azokat Megrendel6 kérésére bemutatni.

15. A Megrendels képviselGje a munka-, tiiz- és kotnyezetvédelemre vonatkozo rendelkezések, el6irasok
Villalkoz6 részérdl torténd betartasat a helyszinen barmikor ellendrizheti. Ha a Megrendelé képviseldje
azt észleli, hogy a Villalkoz6 ezen elbirdsokat nem tarja be maradéktalanul, felhivja a Vallalkozot a
kételezettségszegés azonnali megsziintetésére. Amennyiben a Villalkozo ezen felszolitisnak 24 oran belil
nem tesz ecleget, illetve a hidnyossagok az ismételt helyszini szemle soran tovabbra is fennallnak, gy a
Megrendel6 a kovetkezo intézkedéseket teheti:

- a Villalkoz6 kotelezettségszegéssel érintett tevékenységének folytatasit azonnali hatallyal
megtiltja, e veszély elharitasara iranyuld tevékenységek kivételével;

- a Villalkozé veszélyek elharitisara tett intézkedéseit koteles a Megrendel6 képviselGjevel
egyeztetni, késedelmes, szakszeritlen intézkedés esetén a Megrendels jogosult a
veszélyhelyzetet, szabdlytalansagot a Vallalkozo koltségére megsziintetni;

- a Megrendel§ munkavédelmi szakembere jogosult az ellenbrzés koltséget (az Mvt. szerint)
ismétléds, vagy silyos szabilytalansagok észlelése esetén a Villalkozora terhelni (50.000,-Ft-
200.000,-Ft 6sszeghatarig).

16. A munkateriileten ellenSrzést végzd hatdsigok vizsgalatainal a Vallalkozo csak sajat tevékenységét es
sajat munkavallaléit érintéen tehet nyilatkozatot, tovibbé a vizsgilat soran meghatarozott kotelezettségeit
azonnali hatillyal koteles végrehajtani. Amennyiben a munkateriileten tartott hatésigi ellendrzések
kévetkezményeként a Megrendelével szemben az ellenérzést végzé hatosagok birsagot szabnak ki a
Viallalkozé mulasztasabol, szabalytalan munkavégzésébdl eredSen, tgy a Villalkozd kételes a
Megtendelének ily modon okozott kart megtériteni, a Megrendel$ pedig jogosult a Vallalkozoval szemben
barmilyen jogcimen fennall6 tartozdsaba a kértérités cimén fennallé koveteléseket beszamitani.

17. A Villalkoz6 csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, a szikséges biztositisokkal rendelkezo
munkavallalékat foglalkoztat, a Megrendelé fentick elmulasztasabdl ered6 karat (hitelrontas, tzletvesziés,
sth.) megtériti.

18. A Villalkozé a munkateriileten folytatott barminemt tevékenysége soran a tizvédelmi eléirasokban
(9/2008. 1L 22) OTM rendelet az Orszagos Tfizvédelmi Szabalyzat kiadasir6l) meghatarozottakat
maradéktalanul koteles betartani. A Megrendel6nek fenti mulasztisokbol eredd karat koteles megtériten.

19. A Vallalkozé a végzett tevékenységétsl, a munkahely jellemz6itél, a munkaeszkézoktol, az anyagok
fizikai és kémiai tulajdonsagaitol fiiggden, az altala atvett munkateriiletet koteles az esetlegesen keletkezd
tiizek lekiizdésére alkalmas eszkozokkel ellatni. Vallalkozd Megrendeld eziranya utasitisat haladéktalanul
koteles teljesiteni.

20. Villalkozé az atvett munkateriileten koteles rendet és tisztasigot tartani, és a tevékenységébol
szarmazo hulladékot szelektiven gyujtent.

21. Villalkozé a munkavallaldit ért munkabalesetet és munkavallaloi altal okozott thzesetet,
kirnyezetszennyezést koteles a Megrendelének haladéktalanul bejelenteni, és a MegrendelSt annak
kivizsgaldsiba bevonni. A munkabaleseti, kireseti kivizsgalasi jegyzokonyvet az illetékes szervekhez
torténd tovabbits elétt a Villalkozo koteles Megrendeldnek jovahagydsra megkiildeni. A Vallalkozo
koteles a MegrendelS 4ltal jovahagyott munkabaleseti, kareseti kivizsgildsi jegyzOkényv egy eredeti
példinyat, a munkabalesctet, kiresetet kévetd honap 8-ig a Megrendel6 részére megkildeni. A Vallalkozé
tudomasul veszi, hogy a Megrendelével szemben a bekovetkezett munkabalesettel, karesettel
kapcsolatosan semminemd kivizsgilasi, krtéritési, anyagi felelGsség atharitasi koveteléseket nem tamaszt,
ilyen igénnyel a Villalkozo a Megrendel6 felé nem léphet fel.

22. A Villalkozé kételes munkdjahoz munkavédelmi és tiizvédelmi részt is tartalmazé technoldgiai,
miiveleti karbantartasi utasitast késziteni, és azt a munkakezdés elStt koteles bemutatni a Megrendels

felel6s vezetGjének.



16. Kifogasok - jogvita

A Felek vitds kérdéseiket kozvetlen tirgyaldsok utjan, békés Giton kisérelik meg rendezni. Amennyiben ez
30 napon beliil nem vezet eredményre, a felek megillapodasa alapjan a jogvita elbiralasira a hataskérrel
rendelkez6 Szolnok Varosi Birdsag kizarolagos hataskorét kotik ki,

Lgycb, itt nem érintett kérdések tekintetében a médositott Ptk. és Kbt., valamint az idevonatkozé
jogszabalyok elirasai az irainyaddak.

A szerz6d6 felek kijelentik, hogy ezen szetzGdés a felek akaratinak kolesonéds és egybehangzéd
nyilatkozataval:

- a Megrendel6 altal lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan jott létre,

- a szerzGdés részét képezi a jelen eljirishoz kiadott ajinlattételi Felhivas, az ajanlattételi
Dokumentici6, az ajanlatok lndolgozasara adott id6 alatt feltett kérdésekre megadott valaszok, a
kiegészit6 rajékoztatasban adott valaszok és a Villalkozé ajanlata.

Ezen szerzédés 12 szamozott oldalt tartalmaz. Jelen szerzédés véleményeltérés nélkiil, valtozatlan
tartalommal érvényes. Szerz6dé felek ezen szerz8dést kolcsondsen atolvastik, értelmezték és azt mind
szerzodési akaratukkal mindenben megegyez6t aldirtak.

Tomajmonostora, 2014. marcius 03.
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