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VALLALKOZASI SZERZODES
amely létrej6tt
egyrészt
név: Tomajmonostora Kézség Onkormanyzata
székhely: 5324 Tomajmonostora, Széchenyi at 63.
ado6szam: 15733225-1-16
torzsszama: 15733225-8411-321-16
szamlaszama: 70100066-11082998-00000000
telefon: (06) 59 / 356-301
fax: (06) 59 / 356-445
képviseli: Fazekas Szabolcs polgirmester tovabbiakban: mint Megrendeld
misrészt:
név: Jézsa Epitipari Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
székhely: 5350 Tiszafiired, Igari u. 61.
addoszam: 11279361-2-16
cégjegyzékszam: 16-09-004206
szamlaszama: 70100011-11005645-00000000
MKIK nyilvantartasi szam: 34A00807
telefon: 59/511-178
fax: 59/511-178
képviseli: Jozsa Béla tovabbiakban: mint Vallalkozo,

kozott a Megrendel6 altal a Kozbeszerzésekrdl szolo 2011, évi CVIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.)
Harmadik része szerinti nemzeti eljarasrend alapjan a Kbt. 122. §. (7) bekezdés a) pontjara tekintettel, a
Kbt. 94-100. § alapjan szabalyozott hirdetmény kozzététele nélkili targyalasos eljaras szabalyai alapjan az
alabbiak szerint.

1.  Szerzdédés targya

Felek rogzitik, hogy Megrendelé kozbeszerzési eljards meginditisara ajanlattételi felhivast kiildott meg
legalabb harom ajanlattevé részére épitési beruhazis elvégzésére, amelyet a Vallalkozo nyert meg,
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Epités-kivitelezési vallalkozasi szerzédés a Turisztikai attrakciok és szolgaltatisok fejlesztése EAOP-
2.1.1/A.1-12-2012-0061 "Tisza tavi templomok utjan"elnevezésti projekt megvaldsitasa — Kunmadaras —
Reformatus Templom rekonstrukcidjara, tekintettel az alabbi feladatellatasra:
Tervezés: 1 db a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatarozott tartalma kivitelezési
dokumentacié elkészitése tekintettel Ajanlatkéré azon szandékara, miszerint a megvalosult létesitmény
megovisa céljabol memléki védettség ala kivanja helyezni, igy a tervezés soran az érintett Kulturalis
Orokségvédelmi Hivatal bevonasa és a vonatkozo tervek jovahagyasa sziikséges
Kivitelezés: 1 db komplett rekonstrukcios épitési muszaki megvalositas/kivitelezés az Ajanlattételi
iratanyagok részét képezd részletes koltségvetési kiirasnak megfelelé muszaki tartalomra tekintettel.
1.2. A teljesités helye:

5321. Kunmadaras, Kalvin ut 4., 16. hrsz.

1.3. A Megrendel6 koteles szerz8désszeri teljesités esetén a targyi létesitményt atvenni, és az elvégzett
munkaért a jelen szerzédésben rogzitett vallalkozoi dijat megfizetni.

1.2. A Villalkozé a tervdokumentaciot megvizsgilta, azt teljesnek és tovabbtervezésre valamint
kivitelezésre alkalmasnak talalta.
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2.1.
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A villalkozasi dij

A teljes munkakra vonatkozoan:

Kunmadarasi Reformatus Templom rekonstrukcidja tervezéssel

Netté: 49.449.005.- Ft

AFA 27 % 13.351.231.- Ft

Brutt6 ajanlati ar: 62.800.236.- Ft azaz:
hatvankettémillié- nyolcszazezer- kett8szazharminchat 00/100 forint

melybdgl:

Epités kivitelezés kiltsége:

Netté: 47.749.005.- Ft

AFA 27 % 12.892.231.- Ft

Brutté ajanlati ar: 60.641.236.- Ft Azaz;

hatvanmilli6- hatszaznegyvenegyezer- kettészazharminchat 00/100 forint

Tervezés koltsége:

Netto: 1.700.000.- Ft
AFA 27 % 459.000.- Ft
Brutté ajanlati at: 2.159.000.- Ft azaz:

kett6millié- egyszazitvenkilencezer 00/100 forint

A fenti Osszeg egybsszegll atalanyir, amely fedezetet nyljt mindazon munkik elvégzésére és
felmertilS koltségekre, melyet a szerz6dés elvégezendé munkaként felsorol, és amelyek szitkségesek
az L. pontban meghatarozott munkak komplett teljes kori megvaldsitasihoz, figyelembe véve a
helyszini korilményeket és adottsagokat.

Az igazolt teljesités cllenértékeként kidllitasra kerilé szamldk a tervezés tekintetében az
utofinanszirozas, a kivitelezési munka tekintetében a szallitdi finanszirozas szabalyai szerint kertlnek
megteritésre.

A villalkozdi dij a megjeldlt sorszami tamogatasi hatirozat szerinti LEAOP-2.1.1/A.1-12-2012-0061
jeld forrasbol torténik 100,00 % mértékben. Az addzas rendjérdl sz61é 2003, XCIL. torvény 36/ A. §-
anak valo megfelelés a pénziigyi teljesités feltétele. A kifizetés forintban térténik.

A kifizetés soran figyelembe kell venni az alibbi vonatkozé jogszabalyi rendelkezéseket is:

4/2012. (ITL.1) BM. rendelet, 36/2011. (XIL31) Korm. rendelet, 2003. évi XCIL tSrvény (Art)
36/A. §.

Az Afa tv. (2007. évi CXXVIL tétvény) 142.§ (1) bekezdés b) pontjara hivatkozassal az altalanos
forgalmi ado tekintetében a forditott adézas szabilyai itdnyadok (az épitési munka engedélykoteles),
azzal a kitétellel, hogy Ajanlatkéré/Megrendeld addszama ,,17 jeld, igy a szamlakat brutté értéken
képes befogadni, a tovabbi ajanlati részek megvaldsitasa nem tartozik a forditott adézasi szabalyok
hatilya ala.

A szamlak benyujtsara és teljesitésére a Tamogaté vonatkozé végrehajtasi rendeleteit figyelembe kell
venni, melynek megismerését Ajanlattevonek onkéntesen vallalnia sziikséges.

A Kbt. A 130. § (1)-(2) és (6) bekezdésében, valamint az a 131. §-ban meghatirozott feltételek a
szerzodésnek akkor is részei, ha a felek ezekrél nem vagy - ide nem értve a (2) bekezdés szerinti
esetet - ezektol eltérGen allapodtak meg.

A fizetés a 306/2011 (XI1.23.) Korm. rendelet 14.§- ra tekintettel a szerzGdésben meghatarozott
modon ¢és tartalommal t6rténd teljesitése alapjan a hatilyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen
torténik.

Ajanlatkéré a szerzGdésben rogzitett pénziigyl (temezés szerint fogadja be a vallalkozé
szabalyszerGen kiallitott, leigazolt szamlajat.




3. Fizetési biztositék

3.1. A Megrendeld e szerz&dés alairisaval igazolja, hogy a megvaldsitis pénziigyi fedezete rendelkezésére
all illetve arra vonatkozoan taimogatasi hatarozattal biztositotta fedezeteét.

3.2. Ajanlattevé a Kbt. 131. § (1) pontjaban, valamint a 306/2011 (XI11.23.) Kotm. rendelet 12.§- ban
leirtaknak megfeleléen elSleget kérhet. Az elSleg alapja a szerzédésben foglalt teljes netto
ellenszolgaltatas értéke. Ajinlatkéré a szerz&déses Osszeg 30 %-ig biztosit elSleget a nyertes
ajanlattevének, amennyiben erre ajanlattevé igényt tart. Az elSleg az elsé részszamlaban keril
elszamolasra.

Az igényelt eloleg mértéke: elSleget nem igénylek

AZAZ +evenrnianennenaaneanneannnns magyar forint, mely a teljes netté megvalositasi kéltseg ......... %o-a.
Az el6leg vonatkozasaban a szerz6dés elszamolhat6 Gsszegének 10%-a és az igényelt szallitdi eldleg
killonbozetére jutd tamogatas Gsszegének megfelelé mértékii, az NFU javara sz6l6, a Kbt. 126. § (6)
bekezdése szerinti biztositék-nyujtas kotelezettségét ir el6.

A gazdasagi tarsasig vagy nonprofit szervezet szallité cégjegyzésre jogosult vezets tisztségviseldjének
vagy legalabb 50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkez6 tulajdonosanak, vagy egylittesen legalibb
50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezs természetes személy tulajdonosainak kezességvallalasa,
vagy garanciaszervezet iltal vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti allami
kezesség is elfogadhaté a szallitoi elSleg biztositékaként.

4. Teljesitési hataridé

1.1 Kivitelezési és tervezési munkavégzés idGszaka:
Kunmadarasi Reformatus Templom rekonstrukcidja kiviteli tervezés
Tervezés kezdésének napja: 2014/marcius /04.
Tervatadas-atvétel napja: 2014/ marcius /27.
Kunmadarasi Reformatus Templom rekonstrukcidja (kivitelezés)
Munkateriilet atadas-atvétel napja: 2014/ marcius /28.
Munkakezdés napja: 2014/ 4prilis /01.
Miiszaki dtadas-dtvétel napja: 2014/szeptember 30.
Miiszaki megval6sitas, teljesités

b,

5.1. A Villalkoz6 a kiirasnak megfelelGen végzi el az 1.1. pont szerinti munkalatokat.

5.2.

5.3.

Villalkozd a szerzédés targyat képezé munkakat az ajanlattételi felhivas és dokumentacio,
engedélyezési tervek, az épitési engedély, a szakhatosagi édllasfoglalisok valamint jelen szerzodés
alapjan végzi, a vonatkozé hatilyos eurdpai szabvanyokkal 6sszhangban 1év6 magyar szabvanyoknak,
jogszabélyoknak és érvényes elbirasoknak megfelelGen, 1. osztalyi mindségben.

Villalkoz6 jogosult - Megrendel6 elSzetes jovahagyasa mellett - a tervben meghatarozott anyaggal
egyenértékli anyagot beszerezni, beépiteni abban az esetben, ha az anyag gyartasa megszint,
beszerzése az ltemtetvben rogzitett teljesitést befolyisolja, errdl villalkozé a gyartd irasos
nyilatkozatat csatolja. Az anyagvaltozas miatti esetleges tobbletkoltség Vallalkozot terheli.

Pot-, és tobbletmunkak elszamolasara a teljesités soran a Vallalkozo jelen szerzédés keretein beliil
nem jogosult. Ezen munkakra irdnyuld szerzédéskotés vagy modositis csak és kizarolag a
kozbeszerzésekrdl szold 2011, évi CVIIL torvény betartasaval torténhet. A potmunkak dija a
Villalkozo édltal az alapszerzédéshez késziilt bedrazott koltségvetés szerint, annak hianyaban kézés
megegyezéssel keriil megallapitasra. Véllalkozé javaslatot ad, melynek elfogadasardl a Megrendelé a
Kbt. erre vonatkozo rendelkezéseit figyelembe véve dont, a potmunka szikségességét és
engedélyezését az épitési naploban is togziteni kell. Amennyiben az engedélyezési, kivitelezési
tervdokumentaciotél és a miszaki kiegészitésektSl, valamint az ajanlatkérési dokumentaciotol valo
eltérések miatt potteljesitések valnak sziikségessé, arra vonatkozdan Vallalkozo javaslatot ad, melynek
elfogadasarol a Megrendelé a Kbt. etre vonatkozo rendelkezéseit figyelembe véve 15 napon beliil
dont.
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5.4. A pétmunka elszimoldsa tételes formiban az aldbbiak szerint torténik: a kiirdsnak megfeleld
potmunka elszimoldsa azonos az ajanlat készitése soran alkalmazott arképzéssel igy kiilonosen
anyagar, dij, rezsioradij.

6. Munkateriilet

6.1. A Megrendel6 biztositja, hogy a jegyzdkonyv szerint atadott munkateriilet munkahelynek alkalmas
allapotu és kizarolagos hasznil6ja a Vallalkozé.

6.2. A Vallalkozé a sajat koltségén gondoskodik az atvett munkaterillet és a leszallitott anyagok,

betendezések biztonsagos rzésérdl, a munka-, tiz-, kornyezet- és zajvédelmi el6irisok betartasdrol,
tovibba a munkatertletek biztonsigos, keritéssel torténd elhatirolisardl és a helyszin biztonsigos
kozlekedésének biztositasirol. E kotelezettségének megszegésével és tevékenységével barkinek
okozott, birmely kart Villalkozo viseli.
A Villalkoz6 kételes a miszaki ellen6rén keresztil a Megrendeldnek elére legalabb 5 nappal
bejelenteni, hogy a beruhazassal érintett épulet teriiletén belil elzart épitési teriiletre milyen
természetes, jogi személyek, jogi személyiség nélkiili gazdasdgi tirsasagok alkalmazottai, képvisel6i
léphetnek be. A belépésre jogosult személyeket név szerint is meg kell nevezni.

Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés elérehaladasarél havonta a miszaki ellendr
felé jelentést készit.

Villalkoz6 vallalja, hogy a kivitelezés sorin az alvallalkozokkal el6rehaladasi bejardst tart, amelyrdl a
Megrendelot koteles értesitent és amelyen esetenként Megrendeld is jogosult részt venni.

A kivitelezés sorin hetente egy alkalommal a Villalkozénak koordinacios egyeztetést lehet tartani. A
koordinaciés egyeztetésre meg kell hivni a Megrendelé képviseldjét, a bonyolitét, és szitkség szerint
mas személyeket.

6.4. A Villalkoz6 tevékenységével sszefliggd karokra a Megrendel6 feleldsséget nem vallal és nem nyujt
téritést. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik a kirok elharitisira, sajit nevére és felelGsségére
vonatkozo, ezen beruhazasra vonatkozbéan — a munkaterilet atadisa napjatdl a jotallasi idé utolsd
napjaig — is érvényes, az ajanlati dokumentacié szerinti tartalmu épitési felelGsségbiztositissal, melyet
a jelen szerzodés aldirasakor Megrendelonek atad. Ennek elmaradasabol eredé jogkovetkezmények
teljes egészében Villalkozot terhelik. A biztositissal nem fedezett, de a Vallalkozé tevékenységével
felréhat6an okozott karokat a Villalkozo viseli, illetve a felmeriils koltségeket fizeti.

6.5. A Vallalkozot az épitési tevékenység soran a Megrendelének és/vagy harmadik személyeknek okozott
karok tekintetében teljes kort kartéritési kotelezettség terheli.

6.6. A Megrendelénck felrohaté késedelmes munkateriilet szakasz atadisa esetén teljesitési késedelem
torténik. Ebbdl kévetkezen a szerz8dés szetint teljesitési hataridé modosulhat, melynek médositott
1dépontjit a felek kozos megegyezéssel hatarozzak meg.

6.7. A Villalkoz6 és az alvallalkozok kotelezettsége a tiiz-, munka- és kornyezetvédelmi elSirisok
betartasa.

6.8. A Villalkozé a munkavégzés sorin az Cpitéssel Osszefiiggd zaj, rezgés, por szennyezdésekre
vonatkozo el6irasokat betartja, a munkateriiletrél az épitkezéssel okozott szennyezSdést, bontasi
anyagot, épitési tormeléket és a munkavégzéshez nem szitkséges épitési berendezéseket folyamatosan
eltavolitja.

6.9. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az iltala végzett kivitelezési munkék teljes idStartama
alatt a jelen beruhdzas épitkezéssel nem érintett részének zavartalan mikodését biztositja, a
kornyeken €16 lakok pihenését, éjszakai nyugalmat a munkavégzés soran nem zavarja.

6.10. A kivitelezés soran csak a hatilyos épitési el6irasok és szabvanyok szerinti mindsitéssel rendelkezé 1.
osztilyG tervezd altal el6irt miszaki paramétercket biztositd anyagok, szerkezetek, berendezések
hasznalhatok fel, amelyek alkalmassagat Vallalkozo szavatolja.

6.11. A jovahagyott kiviteli tervtSl eltéré miiszaki megoldast a Villalkozo csak a Megrendels elézetes

irasbeli jovahagyasaval alkalmazhat.
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6.12. A Felek megillapodnak abban, hogy amennyiben vita alakul ki kézottiik, hogy a kivitelezés a kiviteli

tervnek és az épitési naploban tortént bejegyzéseknek mepfeleléen tortént-e, és ebben hirom
munkanapon belil egyezségre nem jutnak, a vita eldontése érdekében a kozvetitoi tevékenységrol
$2616 2002. évi LV. torvény alapjan kilsé igazsigtigyi szakért6t vesznek igénybe.

A szakértd dijat az fizet meg, akit a szakértSi vélemény elmarasztal. Amennyiben a szakértdi
vélemény a Villalkozot marasztalja el, a Vallalkozé megfizeti Megrendelének a késedelmi kotbért és a
kieséssel keletkezett, dokumentummal igazolhaté ténylegesen bekovetkezett karit. Amennyiben a
szakért6i vélemény a Megrendel6t marasztalja el, a Megrendel6 a végszamla kifizetésekor fizet
késedelmi kamatot, valamint megtériti a Villalkozéd dokumentummal igazolhatd ténylegesen
bekovetkezett karat.

7. Megrendeldi szolgaltatasok

7.1. A Megtrendeld a szerzédéskotéskor 2 példiny komplett tervdokumentaciét ad at a Villalkozonak.

7.2. A Megrendel6 biztositja a munkavégzés lehetoségét 6-20 ora kozott, hétvégén és linnepnapokon
elozetes bejelentés alapjan. 20 ora utani munkavégzéshez a Megrendel6 nem jarul hozza.

A munkatertlet megkozelitése a munkatertilet atadas-atvételérl készilt jegyzékonyvben rogzitettek
szerint torténik.

8. Képviselet — ellendrzés

8.1. Megrendel6 miszaki ellen6rzéssel megbizottja a munkaterilet dtadas-atvétele soran keriil
megnevezésre.

8.2. A Villalkozb szakagi felel6s miiszaki vezetbinek neve —a 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint:
Felel6s milszaki vezeto:

Néw: Jozsa Béla

Tel./fax: 30/9851-322

Cime: 5350 Tiszafiired, Igari 1t 61.
Jogosultsaga: MV-Ep/A-MEK-16-00413

8.3. A Villalkozé a munkateriilet itadds-atvételének id6pontjatdl koteles , Iipitési naplot” felfektetni és
vezetni az. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A napléban kell a megvalésitassal és a
Megrendel6 helyszini ellenétzésével kapcesolatos megjegyzéseket megtenni, melyre a 8.1. és 8.2.
pontban felsoroltak jogosultak.

8.4. Az eépitési naploba torténé bejegyzésre legkésébb 8 naptari napon belil koteles valaszolni a
bejegyzésre jogosult masik fél. Ellenorzés, ellenjegyzés elmulasztisa a bejegyzés elfogadasat
eredményezi, minek minden kovetkezmeényét mulasztott tartozik vallalni. Az épitési naploba tartozo,
de csak szoban kozolt felhivis, valasz a felek kozott semmis.

9. Teljesités fogalma

9.1. A kivitelezési munka csak a Megrendel$ altal a Vallalkozé rendelkezésére bocsatott engedélyes és
kiviteli tervek birtokaban kezdheté meg. A Villalkozd ajanlata az ajanlati felhivas dokumentaciiban
meghatarozott miszaki tartalomra terjed ki.

9.2. A szolgaltatast jelen szerzGdés alapjan felek kozotr teljesitettnek kell tekinteni akkor, ha minden
lényeges elemére tett vallalas megvalosult.

Természetbeni eredménye olyan miszaki egység /illetve egységek/, melyek szolgaltatisaikban
biztositjak a rendeltetésszeri hasznalat feltételeit.

10. Mingségi kovetelmény

10.1. A teljesités minGsége: MSZ szerinti 1. osztaly, a vallalkozo6 altal beépitett szerkezetekre, berendezési

targyakra vonatkozdan.



10.2. A Villalkozo6 csak és kizardlag olyan munkarészeket jelenthet elvégzettnek, kezdeményezve annak
miszaki ellendri atvételét, amely tekintetében a lebonyolité felé irasban atadta az érintett munkarész
elismert €s szavatolt 1. osztilyl teljesitési nyilatkozatat, fiiggetleniil attol, hogy a Vallalkozé maga,
vagy valamely a teljesitésben résztvevs alvallalkozdja, illetve mas kozremikéddje teljesitette.

10.3. A szerzGdés teljesitéséhez sziikséges atadni a beépitett anyagok tekintetében az Epitési torvény és a
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerinti minéségi megfelel5ségi igazolasat.

11. Bontott vagy felesleges anyagok

11.1. Bontasi munkik megkezdése cl6tt Megrendel6 és Vallalkozé a virhatéan kinyerheté anyagok,
felszerelések felmérését kozosen elvégzik, melyrdl jegyzokonyvet készitenek. A jegyzékonyvben
rogzitik azon anyagok, felszerelések stb. megnevezését, amelyekre a Megrendels igényt tart.

11.2. A Megrendel6 iltal dtvett anyagokon kiviili bontott anyagokat a Villalkozé szabadon hasznosithatja,
az epitesi térmeléket koteles elszallitani. A 11.1. pontban hivatkozott jegyzékényvben felsorolt és a
Megrendelé altal atvett anyagokért az atadas idépontjatél kezd6déen Villalkozé semmiféle
felelosséget nem villal.

11.3. Vallalkoz6 kételes a bontasi anyagokat, hulladékot, kérnyezetkarosité anyagokat a kérnyezetvédelmi
kovetelményeknek megfeleléen kezelni és elhelyezni a 180/2007. (VIL 3.) Korm. rendelet 45/2004
(VIL 26) BM-KvM rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyai alapjan.
Amennyiben a kivitelezés soran a Villalkozé a munk4jatol fiiggetlen kornyezetszennyezésre, karositd
vagy veszélyes anyagra tall, haladéktalanul koteles értesiteni a MegrendelSt és a kivitelezést az érintett
tertileten le kell allitani, amig a veszélyhelyzet elharitasarél a Megrendeld intézkedik.

12. Atvétel

12.1. A szerz6désben vallalt munkik befejezését Vallalkozo irsban 8 nappal elére koteles kézélni,

12.2. Az atadas-atvételi eljarason a Villalkozé kételes 2 pld. Megvaldsulasi tervdokumentaciét, bemérési,
ellendrzési adatokat valamint minden a megvaldsitishoz kapesolodd dokumentumot hasznalati és
karbantartasi utasitas atadni a2 Megrendelé részére.

12.2. Az atadas-atvételi eljaras, valamint az uto-feliilvizsgilati cljiras soran felek a Ptk. 405. §-a szerint
jarnak el

12.3. A teljesités akkor mindsul elfogadottnak, {gy az dtadas-atvételi eljarasnak is feltétele, ha a Villalkozo
a beépitett anyagokrol megfelelségi tanuisitvanyt ad ki. E dokumentumok hidnyaban a teljesités nem
mindsiil  elfogadottnak. A megfeleléségi  tanusitvanyokat ellendrizheté moédon  torténd
rendszerezésben munkafazisonként, és eredetben kell atadni.

12.3.1. Villalkozo kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja alapjan a vallalkozé nem fizet,
illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. §
(1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a vallalkozo adokoételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

12.3.2. Villalkozo kijelent, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapjin a szerzédés teljesitésének
teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajinlatkéré szamira megismerhet6vé teszi és a
Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti tigyletekrdl az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

12.3.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdés a) pontja alapjin megrendels jogosult és egyben koteles a szerzédést
felmondani - ha sziikséges olyan hatirid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha
a) a vallalkozd kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezdé gazdasigi tirsasig, amely
nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott feltételeknek.

b) a villalkozé kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasagban, amely
nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjiban meghatirozott feltételeknek.

12.3.4. A Kbt. 125. § (6) szetint a 4.8. pont szerinti felmondas esetén a vallalkozd a szerz6dés
megszinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas szerz6désszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.
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12.4

12.5.

12.6

13.

. Villalkozé teljesitésében — a Kbt. 128.§ (3) bekezdés szerinti kivétellel — koteles kozremukdodni az
olyan alvillalkozé és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Villalkozo
alkalmassaganak igazolasaban. A Villalkozo koteles a Megrendel6nek a teljesités soran minden olyan
— akit a koribban megjelolt alvillalkozo helyett igénybe venmi kivant — alvallalkozd bevonasat
bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell atrél
is, hogy az iltala igénybe venni kivant alvallalkozo nem dll az 56. § — valamint, ha a megel6z6
kozbeszerzési eljdrdsban azt ajanlatkérd elSirta, az 57. § — szetint kizard okok hatélya alatt. (Kbt. 128.
§ (2) bekezdés)

Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdéshen: alvillalkozo) helyett, aki vagy
amely a koézbeszerzési eljariasban részt vett a Vallalkozé alkalmassaganak igazolisaban, csak a
Megrendel6 hozzijarulisival és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozo, ha a
szerzOdéskotést kovetben - a szerzSdéskotéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében - beallott
lényeges koriilmény, vagy az alvillalkozé bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak
egy része nem lenne teljesithet a megjelolt alvillalkozoval, és ha a Villalkozé az 4j alvallalkozoval
egyitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Villalkozd a
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg. (IKKbt. 128. § (3) bekezdes).

. A miszaki atadas minimalis iratai:

- épitési naplo

- megfeleloségi tantsitvanyok

Pénziigyi — fizetési feltételek

13.1. Az épitési, kivitelezési tevékenység a szallitéi -, mig a kivitelezési tervezési szolgaltatis az

utéfinanszirozas szabalyai szerint szamolhat6 el az alabbi részletek alapjan:

A 4/2011 (I. 28)) Kormanyrendelet hivatkozott 57/A. § (1) bekezdése alapjan Ajanlatkéré a
kivitelezési munkik megvaldsitasara biztositja a Vallalkozo részére a szerzodés elszamolhato Osszege
30%-anak megfelel6 mértéka szallitol elSleg igénylésének lehetoségét, amennyiben erre Ajanlattevo
igényt tart,

Ajanlatkéré az eldleg vonatkozasaban a szerz&dés elszamolhato Osszegének 10%-a és az igényelt
szllitéi eléleg kiilonbozetére jutd timogatis Gsszegének megfelels mértékd, az NFU javara sz6lé, a
Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztositék-nyujtas kételezettségét ir eld.

A gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet szillito cégjegyzésre jogosult vezeto tisztségviselojének
vagy legaliabb 50%-os kézvetlen tulajdonrésszel rendelkez6 tulajdonosanak, vagy egyiittesen legalabb
50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkez$ természetes személy tulajdonosainak kezességvallalasa,
vagy garanciaszervezet iltal vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti allami
kezesség is elfogadhato a szallit6i elSleg biztositékaként.

Az épitési és tervezési szolgiltatas ellenértékér Ajanlatkéré az igazolt és szerzodésszertl teljesitést
kévetGen, hibatlan és hianytalan moédon benyijtott szamla ellenében, a szamla keézhezvételet
kévetéen a Kbt. 130. § (4) bek. alapjan teljesiti 4tutalissal Az ajanlatkérdként szerzodé fél a
szerzOdés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol legkésobb
az ajanlattevéként szerz6do fél teljesitésétdl, vagy az errdl szolo irasbeli értesités kézhezvételétol
szamitott tizenot napon belill irdsban kételes nyilatkozni.

Villalkoz6 az eldleg megszetzésén kiviil teljesitésaranyosan az alabbi titemek szerint jogosult szamlait
benyujtant:

1. részszamla: kivitelezési tervdokumentacio atadasat kovetden, a tervezési munkalatok befejezésére
prognosztizaltan az utofinanszirozas szabalyai szerint

2. részszamla: az épitési megvalositas legalabb 40%-os késziiltségnél, szallitoi finanszirozas alapjan

3. részszamla: az épitési megvalositas legalabb 70%-os kesziiltségnél, szallitéi finanszirozas alapjan

3 db részszamla és a végszamla (szallit6i finanszirozas) alapjan benyujtasara jogosult. A végszamla a
probatizem lefolytatasa utdn a sikeres muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden valamint a
végleges berendezések belizemelése utan nydjthato be. Az eldleg az elsé részszamlaban keril
elszamolasra.

A szerz8dés szerinti, tartalékkeret és AFA nélkil szamitott ellenszolgaltatis100,000000 %-at a
Kézremikéds Szervezet EAOP-2.1.1/A1-12-2012-0061 palyazati forrasbol fizeti ki magyar forint
(HUF) egységben.



Az adézas rendjérdl szol6 2003. XCIL torvény 36/A. §-dnak valé megfelelés a pénziigyi teljesités
feltétele. A kifizetés forintban torténik.

A kifizetés soran figyelembe kell venni az alibbi vonatkozé jogszabilyi rendelkezéseket is:

- 4/2012. (1IL1.) BM. rendelet,

- 36/2011. (XIL.31.) Korm. rendelet,

- 368/2011 (XI11.11.) Korm. rendelet,

- 2003. évi XCIL torvény (Art) 36/A. §.

- 2007. évi CXXVII. torvény

Az Afa tv. (2007. évi CXXVIL térvény) 142.§ (1) bekezdés b) pontjara hivatkozassal az dltalinos
fotgalmi ad6 tekintetében a forditott adézis szabalyai irinyaddk (a megvaldsitis épitési hatodsdgi
engedclyes tevékenyseg), azzal a kitétellel, hogy Ajanlatkérs/Megrendelé addjogi stitusza ,,17 jeld, igy
a szamlakat brutt6 értéken képes befogadni.

A szamlak benytjtasara és teljesitésére a Tamogaté vonatkozd végrehajtasi rendeleteit figyelembe kell
venni, melynek megismerését Ajanlattevének 6nkéntesen vallalnia sziikséges.

A Kbt. A 130. § (1)-(2) és (6) bekezdésében, valamint az a 131. §-ban meghatirozott feltételek a
szerzodesnek akkor is részei, ha a felek ezekrdl nem vagy - ide nem értve a (2) bekezdés szerint
esetet - ezektdl eltéren allapodtak meg.

13.2. A kifizetés a muszaki ellendr altal leigazolt és benyujtott szamla alapjan, banki dtutalissal, a minden
tekintetben megfelel6 formaji és tartalmu szdmla befogadasit kévetfen torténik.

13.3  Mind a Megrendel6, mind a Villalkozé belféldi adoalany. A 2007. CXXVII. iltalanos forgalmi
adorol sz0lo torvény 142.§ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a tevékenység épitési engedélykoteles, igy a
forditott ad6zas szabilyai iranyaddk azzal, hogy Ajinlatkérd/Megrendeld adéjogi stitusza ,,17 jeld, igy a
szamlakat brutt6 értéken képes befogadni.

13.4.Megrendel6 fizetési késedelme esetén MegrendelS koteles a Villalkozd részére fizetendd ellenériék
utin a jegybanki alapkamatban meghatirozott mértékd késedelmi kamat megfizetésére.

13.5.A Megrendel6 a 2003. évi XCII tv. — Art. - 36/A § értelmében a havi netté 200.000.-Ft értéket elérd
szamlakat abban az esetben fizetheti ki, ha a Vallalkozé bemutat, 4tad vagy megkiild a tényleges
kifizetés id6pontjatol szamitott 30 napnil nem régebbi nemlegesnek mindsiild egytittes adétartozasi
igazolast, vagy a Vaillalkozé a kifizetés idSpontjaban szerepel a koztartozismentes adézoi
adatbazisban.

A Villalkozo az alvillalkozéival kapesolatban — amennyiben vannak/lesznek — az Art. 36/A §
szabalyai szerint koteles eljarni.

14. Szavatossag — jétallas, kithér

14.1.A szerz6d6 felek megillapodnak abban, hogy az épitési beruhazis miszaki specifikicidhoz igazodva a
Vallalkoz6 altal nydjtott altalinos jotallas szabalyait a mindenkori hatilyos jogszabalyok, kiilondsen az
egyes épuletszerkezetek és azok létrehozasindl felhaszndldsra keril termékek kételezd alkalmassagi
idejérdl sz6l6 12/1988.(X11.27.) EVm-IPm-Km-MEm-KVm egylittes rendelet altal meghatirozott
feltételek alapjan hatirozzak meg, mértéke 36 honap.

A Megrendel6 garancialis tigyekben a Villalkozéval tart kapcsolatot, a Villalkozé megrendelésére
kilsé fel altal szillitott anyagok, berendezések vonatkozasaban a garancia érvényre juttatdsa a
Villalkozo kételezettsége.

14.2.A Villalkoz6 jotallisa megszinik: rendeltetésellenes hasznilat vagy rongilds kovetkeztében,
karbantartds ¢és javitds kotelezettség elmulasztisa esetén, amennyiben az a Megrendel6t terheli.

14.3.Amennyiben a Vallalkozonak felréhatoan a jelen szerzédés 4. pontjaban rogzitett véghatiridét a
Villalkozé6 elmulasztja, a Megrendeld vele szemben kotbérigényt jogosult érvényesiteni. A késedelmi
kétbér mértéke a nettd vallalasi ar 0,1 %-a, azaz
Kunmadarasi Reformatus Templom rekonstrukcidja tervezéssel
49.449.- 00/100 forint/nap, maximum 60 nap.

A meghiusulasi kotbért kell fizetni a teljesités lehetetleniilése, valamint szerzédésben vallalt miszaki
tartalom jelentds cltérése esetén, melynek Gsszege a nett6 vallalasi ar 3%-a azaz
\ T\
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Kunmadarasi Reformatus Templom rekonstrukcidja tervezéssel
1.483.470.- 00/100 forint
Meghiusulas a 60 napot meghalado késedelem.

Amennyiben a Vallalkoz6 hibasan teljesit hibas teljesitési kotbér megfizetésére kotelezett. A hibas
teljesités megallapitisa a miszaki ellendr feladata. A hibas teljesitési kéthér mértéke a hibaval erintett
teljesités netto értékének 2 %o-a.

14.4.A felek rogzitik, hogy a kivitelezés megvaldsitdsinak folytonossagat akadalyozo, vagy veszélyeztetd
barmely a Vallalkoz6 érdekkotrébe tartozd tevékenység, mulasztis, vagy késedelem a szerzodés
azonnali, feltétel nélkili felmondasat vonja maga utan.

15. Egyéb megallapodisok

15.1. A Villalkoz6 kotelezte magat, hogy a birtokiba kerilt adatokat, terveket, illetve egyéb informaciokat
bizalmasan kezeli, azokat csak a targyi munka megvalsitisihoz hasznilja fel és harmadik személy
szamara a hozzaférés lehetGségét meggatolja.

15.2. A szerzddés teljesitésével 6sszefiiggé minden ado-, vim- és egyéb jarulékos koltség a Vallalkozot
terheli, amely nem érinti a 13.4. pontban részletezett, jogszabalyi rendelkezésen alapulé AFA
megfizetési szabalyozast,

15.3. A Vallalkozé a jelen szerz6désben meghatirozott egytsszegh villalasi arért teljes koraen villalkozik a
szerzOdés targyanak megvalositasara.

15.4. A Villalkoz6 kijelenti, hogy a kialkudott atalanyir, a jelen szerzédésben hivatkozott terveknek, az
érvényben 1évé jogszabilyok és egyéb miiszaki el6irdsok szerinti megvalositishoz valamennyi munka
ellenértékét, a Vallalkozé valamennyi anyag- és munkadijkoltségét és a vallalkozas teljesitésével
kapcsolatban felmertilt valamennyi egyéb koltséget (killondsen szallitasi koltségeket, adokat a
Villalkozé6 munkavallaléinak munkabérét és jarulékait, kalfoldi és belfoldi anyagszallitasi és
csomagolasi kltségeket, vamkoltségeket, vimpotlékot, a teljesitéshez sziikséges teljesitési koltségeket,
ideiglenes melléklétesitmények, felvonulisi épiiletek és teriiletek megvalositasi koltségeit, ezek
hasznalati, illetve tzemeltetési koltségeit, jelen szerzGdésben rogzitett szolgaltatasok ellenértéket,
illetve a vizszintes és fiiggdleges anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozo altal hasznalt munkaterilet
Srzési koltségeit, a Vallalkozo altal végzett munkik megovasi koltségeit, valamint a fel- és levonulassal
kapcsolatos 6sszes koltséget, beleértve ezen tevékenységek végzése kozben esetlegesen okozott kirok
helyreallitasi koltségeit is és minden egyéb mellékkoltséget gy, mint pl. biztositds, ideiglenes
energiaelltds, engedélyezési koltségek, a kozut és egyéb teriiletek lezarasanak, forgalom elterelésének
teriilet igénybevételi dijat) fiiggetleniil azok jellegétél magaban foglalja.

A szerz6désben nevesitett jogcimeken felil Villalkozo egyéb cimen dijazasra, potmunkadijra vagy
tobbletmunkadijta nem jogosult.

15.5. Jelen atalinydijas megallapodas alapjin Villalkozé kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és
hianytalansagért, fleg azon tételek esetében, amelyek nincsenck elSirva a tervdokumenticioban,
viszont a szakmai szokdsok szetint hozzitartoznak a szerzédés targyinak kifogastalan, teljes kord
kivitelezéséhez. Vallalkozé kijelent, hogy az atalinyarat a feladat és a helyszin ismeretében adta meg,
az arat az esetleg elére nem lathaté munkakra, raforditisokra és korilményekre, illetve az esetleges
miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokra tekintettel hatarozta meg,

15.6. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a csapadék mennyisége, vagy mas rendkiviili id6jarasi
koriilmény huzamosabb ideig lehetetlenné teszi a Vallalkozé munkavégzését, és ezt az épitési naploba
torténd bejegyzéssel a Megrendeld miszaki ellendre igazolja, akkor a kivitelezés véghatarideje az igy
igazolt napok szamaval modosul. Villalkozé minden t6le telhet6t megtesz annak érdekében, hogy a
fent emlitett, id6jarasbél fakadd hatiridd moédosulast a munkdk dtszervezésével, atitemezésével
elkerilje. Vallalkozé Megrendel6t és a miiszaki ellendrt a csapadékos idGjarasrol haladéktalanul faxon
és e-mailben értesiti.

15.7. Esetlegesen felmeriils tdbblet tevékenységek ellenértéke, melyek a tételes bedrazott koltségvetésben,
a miszaki leirasban, valamint az ajinlati dokumenticioban sem szerepelnek, illetve a jelen szerz6dés
megkotése utan, elére nem litott okbol meriiltek fel, nem szamolhatok el.
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15.8. Felek tartalékkeretet nem kétnek ki

15.9. Urofeliilvizsgalati eljaras: Az atadds-atvételi eljarastd] szamitott egy éven beliil a munkat Gjbél meg
kell vizsgalni (utofelilvizsgalati eljaras). A megrendeld késziti el az utéfeliilvizsgilati eljarast és hivia
meg atra a vallalkozot. Az utéfelilvizsgalati eljards soran megallapitott hianyossagok kikiiszobolésére
a vallalkozo 60 napon beldl, sajat koltségén koteles.

15.10. Munkavédelmi részletek:

1. A Villalkozo a munkateriileten csak akkor kezdheti meg 2 munkat, ha ott a biztonsigos és az egészséget
nem veszélyeztetd munkavégzés feltételei minden tekintetben — személyi, tirgyi, kornyezeti tényezék —
biztositva vannak.

2. A Villalkoz6 teljes korl feleldsséggel tartozik azért, hogy mind alvallalkozéi, mind alkalmazottai a
munka megkezdésekor, illetve a munkahely vagy munkakdér megvaltozasakor, 1 kockizatok
megjelenésekor, az egészséget nem veszélyeztetS és biztonsigos munkavégzés kovetelményeinek
megvaltozasakor olyan munka-, tiz- és komyezetvédelmi oktatisban részesiiljenek, hogy elsajititsak az
egészséget nem veszélyeztetd ¢és biztonsigos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit, és a
foglalkoztatis, illetve munkavégzés teljes idStartama alatt rendelkezzenek azokkal. A Villalkozénak a
veszélyforrisokat és az elleniik vald védekezés modjat, az egészséget nem veszélyezteté és biztonsigos
munkaveégzeés feltételeit az érintett munkavéllalokkal meg kell ismertetni. Alvallalkozé igénybevétele esetén
a Villalkoz6 kételes a munka-, thz- és kornyezetvédelmi oktatist alvallalkozéi részére is tovdbbadni. A
Vallalkoz6 egyetemlegesen felel a kivitelezésbe altala bevont alvallalkozok tevékenységeiért.

3. A Villalkoz6 a munkavallaléi, alvallalkozéi munka-, tiz- és kdmyezetvédelmi oktatisait az épitési-
szerelési naploban vagy killon jegyzokonyvben koteles dokumentalni, és a jegyzSkonyv egy masolati
példanyat, valamint a munkavallalok szakmai, illetve otvosi alkalmassigira vonatkozé dokumentumok
masolatait helyszinen tartani és Megrendel kérésére bemutatni.

4. A Villalkozé a kivitelezési munkak alatt koteles koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy
megbizni), aki a 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiuM egyiittes rendelet (a tovibbiakban: Rendelet) 8. §-ban
meghatarozott feladatokat litja el.

5. A Villalkozonak biztonsagi és egészségvédelmi tervben meg kell hatiroznia az épitési munkahely
figyelembevételevel a munkahelyre, a munkavégzéste vonatkoz6 egészségvédelmi és biztonsagi
kovetelményeket, kiilonos tekintettel a Rendelet 10. §-ban meghatirozottakra. A tervnek tartalmaznia kell
azokat a kiilonleges intézkedéseket, amelyek a Rendelet 2. szami mellékletében felsorolt munkik
veszélyeinek kikiiszobolését szolgaljak (pl. vészhelyzeti elharitasi terv).

6. A Villalkozo az altala munkavégzés céljara dtvett épitési munkateriileten észlelt, a tevékenységet érinté
barmilyen munkabiztonsagi szabilytalansigot, kézvetlen vagy kozvetett veszélyforrast haladéktalanul
koteles irasban jelenteni a Megrendelé képviselGje felé. A Vallalkozo emellett koteles az altala észlelt
baleseti veszélyhelyzet kockazatat megsziintetni, illetve a legminimalisabb szintre csdkkenteni.

7. A Villalkozénak a munkateriilet atvételét kovetSen kotelessége a munkit a hatilyos, munkavédelemrd]
sz0l6 jogszabilyokban, el6irasokban (kilonosen a munkavédelemrsl sz6lé 1993, évi XCIIL tv., a
végrehajtasirdl 52616 5/1993. (XII. 26.) MM rendelet, valamint a 3/2002. (I 8.) SzCsM-EiM egytittes
rendelet) foglaltaknak megfelelden végezni.

8. Olyan munkahelyen, ahol kilonbéz6 munkaltatok alkalmazasiban all6 munkavallalokat egyidejileg
foglalkoztatnak, azaz a kivitelezésben t6bb 6nallé vallalkozé vesz részt, ott Vallalkozé elkészit, illetve
ellen6rzi a munkabiztonsagi és egészségvédelmi tervet. A munkabiztonsagi elGirisok be nem tartisa miatt
masnak okozott karért a Villalkozot teljeskort felelGsség terheli.

9. A Vallalkozonak anyagot, terméket mozgatnia csak az anyag, termék tulajdonsigainak megfelel, arra
alkalmas eszkozzel, a kijelélt helyen és médon, a suly- és mérethatarok betartasival szabad. A veszélyes
anyagok biztonsigi adatlapjat kételes a helyszinen tartani, és a munkavallalokat koteles az adatlap alapjan
kioktatni, és abban foglaltakat betartatni.

10. A Villalkozénak az olyan jarmivekre, amelyek a kézforgalomban nem vesznek részt, a jarmivek

munkaterileten tartisanak muszaki feltételeirsl rendelkezé elGirasokat kell alkalmazni.
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11. A Villalkozonak a veszélyforrisok cllen védelmet nyGjté egyéni védSeszkozoket irdsban meg kell
hatiroznia, azokkal a munkavallaléit el kell litnia és hasznilatukat meg kell kévetelnie. Az egyéni
védbeszkézok mindsitd bizonyitvanyait, felilvizsgalati dokumenticioit, illetSleg azok hiteles masolatait a
helyszinen kell tarolni és a Megrendel kérésére azokat be kell mutatni.

12. A Villalkozé a helyszinen kételes biztositani az elsGsegélynyujtas személyi és targyi feltételeit.

13. A Villalkozé6 a munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a technologiakra, a
munkaeszkozokee, az egyéni védGeszkdzdkre vonatkozd  jogszabilyokban, szabalyzatokban  és
szabvanyokban meghatirozottakat koteles 2 kivitelezés soran maradéktalanul betartani és betartatni.

14. A Vallalkozé a munkavégzés helyszinén csak olyan munkaeszkozt tarthat és {izemeltethet, mely az
egészséget nem veszélyeztet és biztonsagos munkavégzés kbvetelményeit kielégiti, és rendelkezik az adott
munkaeszkdzre érvényes, killdon jogszabalyban meghatarozott megfelel6ségi nyilatkozattal, illetve
megfelelGségi tanusitvannyal, és a berendezésen a munkabiztonsagi izembehelyezési eljarast lefolytattik,
fizemeltetését irasban elrendelték, azokon az id6szakos munkabiztonsagi feliilvizsgalatokat elvégezték, A
fenti munkabiztonsagi dokumentaciokat, illetve azok hiteles masolatait a Vallalkozo koteles a helyszinen
tarolni, és azokat Megrendel6 kérésére bemutatni.

15. A Megrendels képviselsje a munka-, tiz- és komyezetvedelemre vonatkoz6 rendelkezések, eléirasok
Villalkozd részérd] torténd betartisat a helyszinen barmikor ellendrizheti. Ha a Megrendels képviseldje
azt észleli, hogy a Vallalkozo ezen el6irasokat nem tarja be maradéktalanul, felhivia a Vallalkozét a
kotelezettségszegés azonnali megsziintetésére. Amennyiben a V allalkozd ezen felszdlitisnak 24 6ran belil
nem tesz eleget, illetve a hidnyossigok az ismételt helyszini szemle sorin tovibbta is fenndllnak, ugy a
Megrendelé a kévetkezd intézkedéscket teheti:

- a Vallalkozé kotelezettségszegéssel érintett tevékenységének folytatasat azonnali hatallyal
megtiltja, e veszély elhtitasira irinyuld tevékenységek kivételével,

- a Villalkoz6 veszélyek elharitdsira tett intézkedéseit koteles a Megrendel6 képviselGjével
egyeztetni, késedelmes, szakszerttlen intézkedes esetén a Megrendelé jogosult 2
veszélyhelyzetet, szablytalansigot a Villalkozo kéltségére megszintetni;

- a Megrendels munkavédelmi szakembere jogosult az ellendrzés koltségét (az Mvt. szerinti)
ismétléds, vagy stlyos szabilytalansigok észlelése esetén a Vallalkozoéra terhelni (50.000,-Ft-
200.000,-Ft dsszeghatarig).

16. A munkateriileten ellenérzést végzé hatésigok vizsgalataindl a Vallalkozo csak sajat tevékenységét és
sajit munkavallal6it érintSen tehet nyilatkozatot, tovabba a vizsgilat sordn meghatarozott kotelezettségeit
azonnali hatllyal koteles végrchajtani. Amennyiben a munkateriileten tartott hatosagi ellenérzések
kévetkezményeként a Megrendelével szemben az ellendrzést végz6 hatésigok birsgot szabnak ki a
Villalkozé mulasztisibél, szabalytalan munkavégzésébdl eredéen, tgy a Villalkozé  koteles a
Megrendelének ily médon okozott kart megteériteni, a Megrendel pedig jogosult a Vallalkozoval szemben
batmilyen jogcimen fennall6 tartozésiba a kartérités cimén fennall6 koveteléseket beszamitani.

17. A Vallalkozé csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, a sziikséges biztositasokkal rendelkez
munkavallalokat foglalkoztat, a Megrendeld fentiek elmulasztisibl eredd karat (hitelrontas, Gzletvesztés,
stb.) megteériti.

18. A Villalkozé a munkaterileten folytatott birminemi tevékenysége sorin a tizvédelmi eléirasokban
(9/2008. 1L 22) OTM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasirél) meghatirozottakat
maradéktalanul koteles betartani. A Megrendeldnek fenti mulasztisokbol eredé karat koteles megtériteni.

19. A Villalkozé a végzett tevékenységétSl, a munkahely jellemz6it6l, a munkaeszk6zoktdl, az anyagok
fizikai és kémiai tulajdonsagaité] fiiggden, az altala atvett munkateriiletet koteles az esetlegesen keletkezo

tizek lekiizdésére alkalmas eszkozokkel ellitni. Vallalkoz6é Megrendeld ezirdnyl utasitasat haladéktalanul
koteles teljesiteni.

20. Villalkozd az atvett munkateriileten koteles rendet és tisztasagot tartani, és a tevékenységébol
szarmazé hulladékot szelektiven gytjteni.

21. Villalkozé a munkavallaléit ért munkabalesetet és munkavallaléi  altal okozott tazesetet,
kérnyezetszennyezést koteles a Megrendelének haladéktalanul bejelenteni, és a MegrendelGt annak
kivizsgalisaba bevonni. A munkabaleseti, Kareseti kivizsgalasi jegyzOkonyvet az illetékes szervekhez
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torténé tovabbitds elétt a Vallalkozé kételes Megrendelének jévihagydsra megkiildeni. A Vallalkozé
koteles a Megrendel$ dltal jovihagyott munkabaleseti, kireseti kivizsgilisi jegyzokényv egy eredeti
példanyit, 2 munkabalesetet, kiresetet kdvetd honap 8-ig a Megrendel$ részére megkiildeni. A Vallalkozd
tudomasul veszi, hogy a Megrendel6vel szemben a bekovetkezett munkabalesettel, karesettel
kapcsolatosan semminem kivizsgalasi, kartéritési, anyagi felelGsség atharitasi koveteléseket nem timaszt,
ilyen igénnyel a Villalkoz6 a Megrendel felé nem léphet fel.

22. A Villalkozé kételes munkijahoz munkavédelmi és tiizvédelmi részt is tartalmazod technologiai,
miveleti karbantartisi utasitast késziteni, és azt a munkakezdés el6tt koteles bemutatni a Megrendeld
felel6s vezetSjének.

16. Kifogasok - jogvita

A Felek vitds kérdésciket kozvetlen targyalasok Gtjan, békés dton kisérelik meg rendezni. Amennyiben ez
30 napon belil nem vezet eredményre, a felek megillapodisa alapjan a jogvita elbirdlisara a hatiskorrel
rendelkez6 Szolnok Varosi Birdsag kizarélagos hataskorét kotik ki,

Egyéb, itt nem érintett kérdések tekintetében a modositott Ptk. és Kbt., valamint az idevonatkozd
jogszabalyok el6irasai az irinyadbak.

A szerz6d6 felek kijelentik, hogy czen szerzGdés a felek akaratinak kolcsonés és egybehangzo
nyilatkozataval:

- a Megrendel altal lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan jott létre,

- a szerzodés részét képezi a jelen eljirdshoz kiadott ajénlattételi Felhivas, az ajanlattételi
Dokumentdci6, az ajanlatok kidolgozasira adott id6 alatt feltett kérdésekre megadott valaszok, a
kiegészito tajékoztatisban adott vilaszok és a Villalkozé ajanlata.

Ezen szerzGdés 12 szamozott oldalt tartalmaz. Jelen szerz6dés véleményeltérés nélkiil, valtozatlan
tartalommal érvényes. SzerzGd6 felek ezen szerzbdést kélesdndsen atolvastak, értelmezték és azt mind
szerzOdési akaratukkal mindenben megegyezdt alairtik.

Tomajmonostota, 2014, marcius (3.
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