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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott
egyrészt
név: Tomajmonostora Kézség Onkormanyzata
székhely: 5324 Tomajmonostora, Széchenyi ut 63.
ado6szam: 15733225-1-16
torzsszama: 15733225-8411-321-16
szamlaszama: 70100066-11082998-00000000
telefon: (06) 59 / 356-301
fax: (06) 59 / 356-445
képviseli: Fazekas Szabolcs polgarmester tovabbiakban: mint Megrendeld
mastészt:
név: Hegyesi Kun Epit8ipari Kft.
székhely: 5340 Kunhegyes, Malom u. 11.
adoszam: 14753189-2-16
cégjegyzékszam: 16-09-011032
szamlaszama: 70100011-11088080-00000000
MKIK nyilvantartasi szam: 21A49399
telefon: 06 20/269 11 25
képviseli: Kun Palné tovabbiakban: mint Vallalkozo

kozott a MegrendelS altal a KozbeszerzésekrSl szolo 2011, évi CVIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.)
Harmadik része szerinti nemzeti eljarasrend alapjan a Kbt. 122. §. (7) bekezdés a) pontjara tekintettel, a
Kbt. 94-100. § alapjan szabalyozott hirdetmény kozzététele nélkili targyalasos eljaras szabalyai alapjan az
alabbiak szerint.

1. Szerz4dés targya

Felek rogzitik, hogy Megrendelé kozbeszerzési eljaras meginditasara ajanlattételi felhivast kildott meg
legalabb harom ajanlattevé részére épitési beruhazas elvégzésére, amelyet a Vallalkozé nyert meg.
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Epités-kivitelezési véllalkozasi szerzédés a Turisztikai attrakciok és szolgaltatasok fejlesztése EAOP-
2.1.1/A.1-12-2012-0061 "Tisza tavi templomok utjan"elnevezésii projekt megvalésitasa — Kunhegyes —
Szillashelyek rekonstrukciojara, tekintettel az alabbi feladatellatasra:

Tervezés: 1 db a 191/2009. (IX. 15.) Kotm. rendelet 1. mellékletben meghatarozott tartalmu kivitelezési
dokumentacié elkészitése tekintettel Ajanlatkéré azon szandékara, miszerint a megvalosult létesitmény
megovasa céljabol miemléki védettség ala kivanja helyezni, igy a tervezés soran az érintett Kulturalis
Orokségvédelmi Hivatal bevonasa és a vonatkozd tervek jovahagyasa szikséges

Kivitelezés: 1 db komplett rekonstrukcids épitési miszaki megvaldsitas/kivitelezés az Ajanlattételi
iratanyagok részét képezé részletes koltségvetési kiirasnak megfelelé6 muszaki tartalomra tekintettel.

1.2. A teljesités helye: 5340 Kunhegyes, Dé6zsa Gy. u. 40.Hrsz: 2275

1.3. A Megrendel6 koteles szerzédésszert teljesités esetén a targyi létesitményt atvenni, és az elvégzett
munkaért a jelen szerz6désben rogzitett vallalkozoi dijat megfizetni.

1.2. A Vallalkoz6é a tervdokumenticiét megvizsgalta, azt teljesnek és tovabbtervezésre valamint
kivitelezésre alkalmasnak talalta.

2. A vallalkozasi dij

2.1 A teljes munkakra vonatkozdan:



Kunhegyes Katolikus Templom rekonstrukcioja tervezéssel

Netto: 20.417.549.- Ft

AFA 27 % 5.512.738.- Ft

Brutt6 ajanlati ar: 25.930.287.- Ft azaz:
Huszono6tmillié- kilencszazharmincezer- kettGszaznyolcvanhét 00/100 forint
melybdl:

Epités kivitelezés koltsége:

Netto: 19.237.549.- Ft

AFA 27 % 5.194.138.- Ft

Brutté ajanlati ar: 24.431.687.- Ft azaz:

Huszonnégymillié- négyszazharmincegyezer- hatszaznyolcvanhét 00/100 forint

Tervezés koltsége:

Netto: 1.180.000.- Ft
AFA 27 % 318.600.- Ft
Brutté6 ajanlati ar: 1.498.600- Ft azaz:

Egymillié- négyszazkilencvennyolcezer- hatszaz 00/100 forint

A fenti Osszeg egyOsszegh atalanyar, amely fedezetet nydjt mindazon munkik elvégzésére és
felmertils koltségekre, melyet a szerzédés elvégezendd munkaként felsorol, és amelyek sziikségesek
az L. pontban meghatarozott munkak komplett teljes korG megvaldsitasihoz, figyelembe véve a
helyszini korilményeket és adottsagokat.

Az igazolt teljesités ellenértékeként kiallitisra kertld szamlak a tervezés tekintetében az
ut6finanszirozas, a kivitelezési munka tekintetében a szallitoi finanszirozas szabalyai szerint keriilnek
megtéritésre.

A véllalkozéi dij a megjeldlt sorszam tamogatasi hatirozat szerinti EAOP-2.1.1/A.1-12-2012-0061
jeld forrasbol torténik 100,00 % mértékben. Az adézas rendjérdl sz616 2003. XCIL térvény 36/A. §-
anak valé megfelelés a pénziigyi teljesités feltétele. A kifizetés forintban torténik.

A kifizetés soran figyelembe kell venni az alabbi vonatkozé jogszabalyi rendelkezéseket is:

4/2012. (IT1.1.) BM. rendelet, 36/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 2003. évi XCIIL torvény (Art)
36/A.§.

Az Afa tv. (2007. évi CXXVIL torvény) 142.§ (1) bekezdés b) pontjara hivatkozassal az altalanos
forgalmi ad6 tekintetében a forditott adézas szabilyai irinyaddk (az épitési munka engedélykoteles),
azzal a kitétellel, hogy Ajanlatkér6/Megrendel addészama ,,17 jeld, igy a szamlikat brutté értéken
képes befogadni, a tovabbi ajanlati részek megvaldsitisa nem tartozik a forditott ad6zasi szabalyok
hatalya ala.

A szamlak benyujtasara és teljesitésére a Tamogaté vonatkozo végrehajtasi rendeleteit figyelembe kell
venni, melynek megismerését Ajanlattevének 6nkéntesen vallalnia sziikséges.

A Kbt. A 130. § (1)-(2) és (6) bekezdésében, valamint az a 131. §-ban meghatarozott feltételek a
szerz6désnek akkor is részei, ha a felek ezekrdl nem vagy - ide nem értve a (2) bekezdés szerinti
esetet - ezektdl eltéréen allapodtak meg.

A fizetés a 306/2011 (XI1.23.) Korm. rendelet 14.§- ra tekintettel a szerz6désben meghatirozott

modon és tartalommal torténd teljesitése alapjan a hatélyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen
torténik.

Ajanlatkéré a szerzédésben rOgzitett pénzigyi ltemezés szerint fogadja be a vallalkozd
szabalyszerten kiallitott, leigazolt szamlajat.

Fizetési biztositék

3.1.

A Megrendel6 e szerz6dés alairasaval igazolja, hogy a megvaldsitas pénziigyi fedezete rendelkezésére
all illetve arra vonatkozoan tamogatasi hatarozattal biztositotta fedezetét.
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3.2. Ajinlattevé a Kbt. 131. § (1) pontjaban, valamint a 306/2011 (XI1.23.) Korm. rendelet 12.§- ban
leirtaknak megfeleléen elSleget kéthet. Az elSleg alapja a szerzédésben foglalt teljes nettd
ellenszolgaltatas értéke. Ajanlatkéré a szerzGdéses Osszeg 30 %-ig biztosit elSleget a nyertes
ajanlattevének, amennyiben erre ajinlattevd igényt tart. Az elSleg az elsé részszamlaban keriil

elszamolasra.
Az igényelt el6leg mértéke: eléleget nem igénylek
7 RS — magyar forint, mely a teljes netté megvalositasi koltség ......... %-a.

Az elbleg vonatkozasiban a szerzdés elszamolhaté Gsszegének 10%-a és az igényelt szallit6i elSleg
kiildnbozetére jutd timogatas 6sszegének megfelelé mértékd, az NFU javara sz616, a Kbt. 126. § (6)
bekezdése szetinti biztositék-nyudjtas kotelezettségét ir el6.

A gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet szallité cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségvisel6jének
vagy legalabb 50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezé tulajdonosanak, vagy egyiittesen legalibb
50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd természetes személy tulajdonosainak kezességvallalasa,
vagy garanciaszervezet altal vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti allami
kezesség is elfogadhaté a szallitoi elSleg biztositékaként.

4. Teljesitési hataridé

1.1. Kivitelezési és tervezési munkavégzés idGszaka:

Kunhegyesi Katolikus Templom rekonstrukciéja kiviteli tervezés
Tetvezés kezdésének napja: 2014/miarcius / 04.
Tervatadas-atvétel napja: 2014/ matcius /27.

Kunhegyesi Katolikus Templom rekonstrukcidja (kivitelezés)
Munkaterilet atadas-atvétel napja: 2014/ marcius /28.
Munkakezdés napja: 2014/ aprilis /01.
Miszaki atadas-atvétel napja: 2014/szeptember 30.

ElSteljesités lehetséges.

5. Miiszaki megvaldsitas, teljesités

5.1. A Vallalkozé a kiirasnak megfelelden végzi el az 1.1. pont szerinti munkalatokat.
Vallalkozé a szerzédés targyat képezd munkdkat az ajanlattételi felhivas és dokumenticio,
engedélyezési tervek, az épitési engedély, a szakhatosagi allisfoglalasok valamint jelen szerzédés
alapjan végzi, a vonatkozo hatilyos eurdpai szabvinyokkal 6sszhangban 1évé magyar szabvanyoknak,
jogszabilyoknak és érvényes el6irasoknak megfelel6en, I. osztalyd minségben.

5.2. Vallalkozé jogosult - Megrendeld eldzetes jovihagyisa mellett - a tervben meghatirozott anyaggal
egyenérték(i anyagot beszerezni, beépiteni abban az esetben, ha az anyag gyartisa megszint,
beszerzése az ltemtervben rogzitett teljesitést befolyasolja, errdl vallalkozoé a gyartd irsos
nyilatkozatat csatolja. Az anyagvaltozis miatti esetleges tobbletkoltség Vallalkozot terheli.

5.3. Pot-, és tobbletmunkak elszamolasira a teljesités soran a Vallalkozo jelen szerzédés keretein belil
nem jogosult. Ezen munkikra itinyulé szetz8déskotés vagy modositas csak és kizarolag a
kozbeszerzésekrdl sz6lé 2011. évi CVIIL torvény betartisaval torténhet. A potmunkak dija a
Villalkozo6 altal az alapszerz8déshez késziilt beirazott koltségvetés szerint, annak hianyaban kozés
megegyezéssel keriil megallapitasra. Vallalkozé javaslatot ad, melynek elfogadasarél a Megrendel6 a
Kbt. erre vonatkozé rendelkezéseit figyelembe véve dont, a potmunka sziikségességét és
engedélyezését az épitési naploban is rogziteni kell Amennyiben az engedélyezési, kivitelezési
tervdokumentaciétol és a miszaki kiegészitésektdl, valamint az ajanlatkérési dokumentaciotol valo
eltérések miatt potteljesitések valnak sziikségessé, arra vonatkozdan Villalkozo javaslatot ad, melynek
elfogadasar6l a Megrendeld a Kbt. erre vonatkozé rendelkezéseit figyelembe véve 15 napon belil
dént.

5.4. A pétmunka elszimoldsa tételes formaban az alabbiak szerint torténik: a kiirisnak megfelelS
potmunka elszimolasa azonos az ajanlat készitése soran alkalmazott arképzéssel igy kiilonosen
anyagar, dij, rezsiéradij.
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Munkateriilet

6.1.

6.2.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

A Megrendel$ biztositja, hogy a jegyz6konyv szerint dtadott munkateriilet munkahelynek alkalmas
allapotu és kizardlagos hasznal6ja a Vallalkozé.

A Villalkoz6 a sajat koltségén gondoskodik az 4dtvett munkaterilet és a leszallitott anyagok,
berendezések biztonsagos Grzésérdl, a munka-, tiz-, kérnyezet- és zajvédelmi elSirasok betartasarol,
tovabba a munkateriiletek biztonsagos, keritéssel torténd elhatirolisardl és a helyszin biztonsigos
kozlekedésének biztositasarol. E kotelezettségének megszegésével és tevékenységével barkinek
okozott, barmely kart Vallalkozé viseli.

A Vallalkoz6 kételes a muszaki ellenéron keresztill a Megrendel6nek elére legalabb 5 nappal
bejelenteni, hogy a beruhazassal érintett épulet teriiletén belil elzart épitési teriiletre milyen
termeészetes, jogi személyek, jogi személyiség nélkili gazdasagi tarsasagok alkalmazottai, képviseldi
léphetnek be. A belépésre jogosult személyeket név szerint is meg kell nevezni.

Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés el6rehaladasarél havonta a muszaki ellendr
felé jelentést készit.

Villalkozo vallalja, hogy a kivitelezés soran az alvallalkozokkal elGrehaladasi bejarast tart, amelyrdl a
Megrendel6t kételes értesiteni és amelyen esetenként Megrendeld is jogosult részt venni.

A kivitelezés soran hetente egy alkalommal a Vallalkozénak koordinicids egyeztetést lehet tartani. A
koordinacids egyeztetésre meg kell hivni a Megrendels képvisel8jét, a bonyolitét, és sziikség szerint
mas személyeket.

A Villalkoz6 tevékenységével osszefliged karokra a Megrendeld felel6sséget nem vallal és nem nyuijt
téritést. A Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik a karok elharitisara, sajit nevére és felelGsségére
vonatkozo, ezen beruhazasra vonatkozéan — a munkaterilet dtadasa napjatol a jotallasi idé utolsé
napjaig — is érvényes, az ajanlati dokumentaci6 szerinti tartalmu épitési felel6sségbiztositassal, melyet
a jelen szerz6dés alairasakor Megrendeldnek atad. Ennek elmaradisibél eredd jogkévetkezmények
teljes egészében Vallalkozot terhelik. A biztositassal nem fedezett, de a Vallalkozé tevékenységével
felr6hatéan okozott karokat a Vallalkozé viseli, illetve a felmeriil$ koltségeket fizeti.

A Villalkozot az épitési tevékenység soran a MegrendelSnek és/ vagy harmadik személyeknek okozott
karok tekintetében teljes kord kartéritési kotelezettség terheli.

A Megrendel6nek felrohaté késedelmes munkateriilet szakasz atadasa esetén teljesitési késedelem
torténik. Ebbdl kévetkezben a szerz8dés szerinti teljesitési hataridé médosulhat, melynek médositott
idépontjat a felek k6z0s megegyezéssel hatirozzik meg.

A Villalkoz6 és az alvallalkozok kotelezettsége a tiz-, munka- és kornyezetvédelmi eldirasok
betartasa.

A Villalkoz6 a munkavégzés soran az épitéssel Osszefliggd zaj, rezgés, por szennyezSdésekre
vonatkozé elbirasokat betartja, a munkateriletrSl az épitkezéssel okozott szennyez8dést, bontasi
anyagot, épitési tormeléket és a munkavégzéshez nem sziikséges épitési berendezéseket folyamatosan
eltavolitja.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az altala végzett kivitelezési munkak teljes idétartama
alatt a jelen beruhazis épitkezéssel nem érintett részének zavartalan mikodését biztositja, a
kornyéken €16 lakok pihenését, éjszakai nyugalmat a munkavégzés sorin nem zavartja.

6.10. A kivitelezés soran csak a hatalyos épitési elGirasok és szabvanyok szerinti mindsitéssel rendelkezé 1.

osztalyG tervezé altal el6irt miszaki paramétereket biztosité anyagok, szerkezetek, berendezések
hasznalhatok fel, amelyek alkalmassagat Vallalkozo szavatolja.

6.11. A jovahagyott kiviteli tervtSl eltéré6 muszaki megoldast a Villalkozd csak a Megrendeld elézetes

irasbeli jovahagyasaval alkalmazhat.

6.12. A Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben vita alakul ki kézottiik, hogy a kivitelezés a kiviteli

tervnek és az épitési naploban tortént bejegyzéseknek megfeleléen tortént-e, és ebben hirom
munkanapon belil egyezségre nem jutnak, a vita eldontése érdekében a kozvetitdi tevékenységrsl
52016 2002. évi LV. torvény alapjan kilsé igazsagugyi szakértot vesznek igénybe.

A szakért6 dfjat az fizeti meg, akit a szakérti vélemény elmarasztal. Amennyiben a szakértéi
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vélemény a Vaillalkoz6t marasztalja el, a Vallalkozé megfizeti Megrendelének a késedelmi kotbért és a
kieséssel keletkezett, dokumentummal igazolhat6 ténylegesen bekovetkezett karat. Amennyiben a
szakért6i vélemény a Megrendel6t marasztalja el, a Megrendel6 a végszamla kifizetésekor fizet
késedelmi kamatot, valamint megtériti a Vallalkozé dokumentummal igazolhaté ténylegesen
bekovetkezett karat.

7. Megrendeldi szolgaltatasok

7.1. A Megrendel$ a szerzédéskotéskor 2 példany komplett tervdokumentaciét ad at a Vallalkozonak.

7.2. A Megrendel6 biztositja a munkavégzés lehetGségét 6-20 6ra kozott, hétvégén és tnnepnapokon
el6zetes bejelentés alapjan. 20 6ra utani munkavégzéshez a Megrendel6 nem jarul hozza.

A munkaterilet megkozelitése a munkatertilet atadas-atvételérdl készilt jegyzSkonyvben rogzitettek
szerint torténik.

8. Képviselet — ellendrzés

8.1. Megrendel6 miszaki ellendrzéssel megbizottja a munkaterilet atadas-atvétele soran keril
megnevezésre.

8.2. A Villalkoz6 szakagi felel6s muszaki vezetSinek neve —a 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint:
Felel6s muszaki vezet6:

Név: Kalman Ferenc
Cime: 5000 Szolnok, Szolnok ispan krt. 7. IT1/7.
Jogosultsaga: MV-Ep/A-MEK-16-00425

8.3. A Villalkoz6 a munkateriilet atadas-atvételének idépontjatdl koteles ,,Epitési naplot” felfektetni és
vezetni az. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A naploban kell a megvaldsitassal és a
Megrendelé helyszini ellenérzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni, melyre a 8.1. és 8.2.
pontban felsoroltak jogosultak.

8.4. Az épitési naploba torténd bejegyzésre legkésébb 8 naptari napon belil kételes valaszolni a
bejegyzéste jogosult masik fél. Ellendrzés, ellenjegyzés elmulasztasa a bejegyzés elfogadasat
eredményezi, minek minden kovetkezményét mulasztott tartozik vallalni. Az épitési naploba tartozo,
de csak szoban kozolt felhivas, valasz a felek k6zott semmis.

9. Teljesités fogalma

9.1. A kivitelezési munka csak a MegrendelS altal a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatott engedélyes és
kiviteli tervek birtokaban kezdheté meg. A Vallalkozé ajanlata az ajanlati felhivas dokumentaci6iban
meghatarozott muszaki tartalomra tetjed ki.

9.2. A szolgaltatast jelen szerz6dés alapjan felek kozott teljesitettnek kell tekinteni akkor, ha minden
lényeges elemére tett vallalas megvalosult.

Természetbeni eredménye olyan muszaki egység /illetve egységek/, melyek szolgiltatasaikban
biztositjak a rendeltetésszert hasznalat feltételeit.

10. Mindségi kovetelmény

10.1. A teljesités minSsége: MSZ szerinti 1. osztaly, a vallalkozé altal beépitett szerkezetekre, berendezési

targyakra vonatkozoan.

10.2. A Villalkoz6 csak és kizarolag olyan munkarészeket jelenthet elvégzettnek, kezdeményezve annak

muszaki ellenéri atvételét, amely tekintetében a lebonyolito felé irasban atadta az érintett munkarész
elismert és szavatolt 1. osztalyu teljesitési nyilatkozatat, figgetlenil attol, hogy a Vallalkozé maga,
vagy valamely a teljesitésben résztvevé alvallalkozoja, illetve mas kézremikodoje teljesitette.

10.3. A szerzGdés teljesitéséhez sziikséges atadni a beépitett anyagok tekintetében az Epitési térvény és a

275/2013. (VIL 16.) Korm. rendelet szerinti minGségi megfelelSségi igazolasat.
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11. Bontott vagy felesleges anyagok

11.1. Bontasi munkik megkezdése elétt Megrendel6 és Vallalkozé a varhatéan kinyerheté anyagok,
felszerelések felmérését kozosen elvégzik, melyrdl jegyzSkonyvet készitenek. A jegyzGkonyvben
r6gzitik azon anyagok, felszerelések stb. megnevezését, amelyekre a Megrendeld igényt tart.

11.2. A Megtendel6 altal atvett anyagokon kiviili bontott anyagokat a Vallalkozé szabadon hasznosithatja,
az épitési tormeléket koteles elszallitani. A 11.1. pontban hivatkozott jegyz&konyvben felsorolt és a
Megrendel6 altal atvett anyagokért az atadis idépontjatdl kezdédéen Vaillalkozé semmiféle
felel6sséget nem vallal.

11.3. Villalkozé kételes a bontasi anyagokat, hulladékot, kérnyezetkarosité anyagokat a kornyezetvédelmi
kovetelményeknek megfeleléen kezelni és elhelyezni a 180/2007. (VIL. 3.) Korm. rendelet 45/2004
(VIL. 26) BM-KvM rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyai alapjan.
Amennyiben a kivitelezés soran a Vallalkoz6 a munkéjatdl fiiggetlen kornyezetszennyezésre, karosito
vagy veszélyes anyagra talal, haladéktalanul kételes értesiteni a MegrendelSt és a kivitelezést az érintett
tertileten le kell allitani, amig a veszélyhelyzet elharitisardl a Megrendeld intézkedik.

12. Atvétel

12.1. A szerz6désben vallalt munkak befejezését Vallalkozo irdsban 8 nappal elére kételes kozolni.

12.2. Az atadas-atvételi eljarason a Vallalkozo koteles 2 pld. Megvaldsulasi tervdokumentaciot, bemérési,
ellendrzési adatokat valamint minden a megvalositashoz kapcsolédé dokumentumot hasznalati és
karbantartasi utasitas atadni a Megrendeld részére.

12.2. Az atadas-atvételi eljaras, valamint az uté-felilvizsgalati eljaras soran felek a Ptk. 405. §-a szerint
jarnak el.

12.3. A teljesités akkor min6siil elfogadottnak, igy az dtadas-atvételi eljarasnak is feltétele, ha a Vallalkozd
a beépitett anyagokrol megfelel6ségi tantsitvanyt ad ki. E dokumentumok hidnyiban a teljesités nem
mindsiil  elfogadottnak. A megfeleléségi  tanusitvanyokat ellenérizhetd modon  torténd
rendszerezésben munkafazisonként, és eredetben kell atadni.

12.3.1. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja alapjan a vallalkozé nem fizet,
illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. §
(1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tirsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a vallalkoz6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

12.3.2. Villalkoz6 kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapjan a szerzédés teljesitésének
teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd sziméira megismerhetévé teszi és a
Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti tigyletekrdl az ajanlatkérSt haladéktalanul értesiti.

12.3.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdés a) pontja alapjan megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést
felmondani - ha sziikséges olyan hatiridGvel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett
feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha
a) a villalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasag, amely
nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott feltételeknek.

b) a vallalkoz6 kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdasagi tarsasagban, amely
nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjiaban meghatirozott feltételeknek.

12.3.4. A Kbt. 125. § (6) szerint a 4.8. pont szerinti felmondds esetén a villalkozé a szerzdés
megszinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas szerz6désszert pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.4. Villalkoz6 teljesitésében — a Kbt. 128.§ (3) bekezdés szerinti kivétellel — koteles koézremiikodni az
olyan alvallalkoz6 és szakember, amely a kozbeszerzési eljarisban részt vett a Vallalkozo
alkalmassaganak igazolasaban. A Villalkozo koteles a Megrendelének a teljesités soran minden olyan
— akar a korabban megjelolt alvillalkoz6 helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasat
bejelenteni, amelyet az ajanlataiban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél
is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all az 56. § — valamint, ha a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban azt ajanlatkérd eldirta, az 57. § — szerinti kizaré okok hatalya alatt. (Kbt. 128.

§ (2) bekezdés)
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12.5. Az olyan alvallalkoz6 vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozd) helyett, aki vagy
amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozé alkalmassiginak igazolisiban, csak a
Megrendel6 hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozo, ha a
szerz6déskotést kovetben - a szerzédéskotéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében - beallott
lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerz3dés vagy annak
egy része nem lenne teljesitheté a megjelolt alvallalkozoval, és ha a Villalkozd az 4j alvallalkozéval
egyitt is megfelel azoknak az alkalmassigi kovetelményeknek, melyeknek a Vallalkozé a
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozéval egyiitt felelt meg. (Kbt. 128. § (3) bekezdés).

12.6. A muszaki atadas minimalis iratai:

- ¢épitési napld
- megfelel6ségi tantsitvanyok

13. Pénziigyi — fizetési feltételek

13.1. Az épitési, kivitelezési tevékenység a szallitoi -, mig a kivitelezési tervezési szolgaltatds az
utofinanszirozas szabalyai szerint szamolhat6 el az alabbi részletek alapjan:
A 4/2011 (I. 28.) Kormanyrendelet hivatkozott 57/A. § (1) bekezdése alapjan Ajanlatkérd a
kivitelezési munkak megvalositasara biztositja a Vallalkozo részére a szerz8dés elszamolhatd Ssszege
30%-anak megfelel6 mértéki szallitoi elSleg igénylésének lehetGségét, amennyiben erre Ajanlattevd
igényt tart.
Ajanlatkéré az elSleg vonatkozasaban a szerz6dés elszamolhatd Osszegének 10%-a és az igényelt
szallit6i eldleg kiillonbozetére jutd tamogatas Gsszegének megfelels mértékd, az NFU javara sz6l6, a
Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztositék-nyajtas kotelezettségét ir eld.
A gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet szallitd cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségviseljének
vagy legalabb 50%-os kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezé tulajdonosanak, vagy egyuttesen legalabb
50%-os kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezé természetes személy tulajdonosainak kezességvallalasa,
vagy garanciaszervezet altal vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti 4llami
kezesség is elfogadhaté a szallitoi elSleg biztositékaként.

Az épitési és tervezési szolgaltatas ellenértékét Ajanlatkérd az igazolt és szerzGdésszert teljesitést
kovetGen, hibatlan és hianytalan moédon benyujtott szimla ellenében, a szamla kézhezvételét
kovetéen a Kbt. 130. § (4) bek. alapjan teljesiti atutalassal. Az ajinlatkérként szerz8d6 fél a
szerz6dés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol legkésGbb
az ajanlattevéként szerz6dé fél teljesitésétdl, vagy az errdl szolo irasbeli értesités kézhezvételétdl
szamitott tizenSt napon belil irasban kételes nyilatkozni.

Villalkozé az elSleg megszerzésén kivil teljesitésaranyosan az alabbi titemek szerint jogosult szamlait
benyujtani:

1. részszamla: kivitelezési tervdokumentaci6 atadasat kovetSen, a tervezési munkalatok befejezésére
prognosztizaltan az utéfinanszirozas szabalyai szerint

2. részszamla: az épitési megvalositas legalabb 40%-os késziltségnél, szallitdi finanszirozas alapjan

3. részszamla: az épitési megvalositas legalabb 70%-os készultségnél, szallitdi finanszirozas alapjan

3 db részszamla és a végszamla (szallitoi finanszirozas) alapjan benyujtasara jogosult. A végszamla a
probatizem lefolytatisa utan a sikeres muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetSen valamint a
végleges berendezések belizemelése utin nyujthaté be. Az elSleg az elsé részszamliban kerul
elszamolasra.

A szerz8dés szerinti, tartalékkeret és AFA nélkill szamitott ellenszolgaltatas100,000000 %o-at a
Ko6zremiikod6 Szervezet EAOP-2.1.1/A.1-12-2012-0061 palyazati forrasbol fizeti ki magyar forint
(HUF) egységben.

Az adbzas rendjérdl szoloé 2003. XCII. torvény 36/A. §-anak valé megfelelés a pénziigyi teljesités
feltétele. A kifizetés forintban torténik.

A kifizetés soran figyelembe kell venni az alabbi vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseket is:

- 4/2012. (II1.1.) BM. rendelet,

- 36/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet,

- 368/2011 (XII.11.) Korm. rendelet,
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- 2003. évi XCII. torvény (Art) 36/A. §.

- 2007. évi CXXVIL torvény

Az Afa tv. (2007. évi CXXVIL torvény) 142.§ (1) bekezdés b) pontjara hivatkozassal az altalanos
forgalmi ad6 tekintetében a forditott adézas szabalyai irinyaddk (a megvaldsitis épitési hatosagi
engedélyes tevékenység), azzal a kitétellel, hogy Ajanlatkérd/Megrendels addjogi statusza ,,1” jeld, igy
a szamlakat brutté értéken képes befogadni.

A szamlak benyujtasara és teljesitésére a Tamogat6 vonatkozé végrehajtasi rendeleteit figyelembe kell
venni, melynek megismerését Ajanlattevének onkéntesen vallalnia sziikséges.

A Kbt. A 130. § (1)-(2) és (6) bekezdésében, valamint az a 131. §-ban meghatarozott feltételek a
szerzodésnek akkor is részei, ha a felek ezekrSl nem vagy - ide nem értve a (2) bekezdés szerinti
esetet - ezektdl eltérGen allapodtak meg.

13.2. A kifizetés a miszaki ellenér altal leigazolt és benyujtott szamla alapjan, banki atutalassal, a minden
tekintetben megfelel6 formaji és tartalmui szimla befogadasat kévetSen torténik.

13.3  Mind a Megrendel6, mind a Vallalkoz6 belfoldi adéalany. A 2007. CXXVIL. altalinos forgalmi
ado6rol sz016 torvény 142.§ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a tevékenység épitési engedélykoteles, igy a
forditott adézas szabalyai iranyadok azzal, hogy Ajanlatkérd/Megrendelé addjogi stitusza ,,17 jeld, igy a
szamlakat brutt6 értéken képes befogadni.

13.4.Megrendel6 fizetési késedelme esetén Megrendelé koteles a Vallalkozé részére fizetends ellenérték
utan a jegybanki alapkamatban meghatirozott mérték(i késedelmi kamat megfizetésére.

13.5.A Megrendel6 a 2003. évi XCII. tv. — Art. - 36/A § értelmében a havi nett6é 200.000.-Ft értéket elérd
szamlakat abban az esetben fizetheti ki, ha a Vallalkoz6 bemutat, atad vagy megkiild a tényleges
kifizetés id6pontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiil§ egyiittes adétartozasi
igazolast, vagy a Vallalkoz6 a kifizetés idSpontjaban szerepel a koztartozasmentes addzoi
adatbazisban.

A Villalkozé az alvallalkozbival kapcsolatban — amennyiben vannak/lesznek — az Art. 36/A §
szabalyai szerint koteles eljarni.

14. Szavatossag — jotallas, kotbér

14.1.A szerz6d6 felek megillapodnak abban, hogy az épitési beruhazas miszaki specifikicibhoz igazodva a
Villalkozo6 altal nyujtott altalinos jotallas szabalyait a mindenkori hatalyos jogszabalyok, killonosen az
egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasanal felhasznilasra keriils termékek kételezd alkalmassagi
idejérsl sz6l6 12/1988.(X11.27.) EVm-IPm-Km-MEm-KVm egytittes rendelet altal meghatarozott
feltételek alapjan hatarozzak meg, mértéke 36 honap.

A Megrendel6 garancialis tigyekben a Villalkozéval tart kapesolatot, a Vallalkozé megrendelésére
kilsé fél altal szallitott anyagok, berendezések vonatkozasiban a garancia érvényre juttatisa a
Villalkoz6 kotelezettsége.

14.2.A Vallalkozé jotallasa megsziinik: rendeltetésellenes hasznalat vagy rongalas kovetkeztében,
karbantartas és javitas kotelezettség elmulasztisa esetén, amennyiben az a Megrendel6t terheli.

14.3. Amennyiben a Villalkozonak felréhatéan a jelen szerz3dés 4. pontjaban rogzitett véghataridét a
Villalkoz6 elmulasztja, a MegrendelS vele szemben kotbérigényt jogosult érvényesiteni. A késedelmi
kotbér mértéke a netté vallalasi ar 0,1 %-a, azaz
Kunhegyes Katolikus Templom rekonstrukcidja tervezéssel
20.418.- 00/100 forint/nap, maximum 60 nap.

A meghiusulasi kotbért kell fizetni a teljesités lehetetlentilése, valamint szerz3désben vallalt miszaki
tartalom jelentSs eltérése esetén, melynek osszege a nett6 vallalasi ar 3%-a azaz

Kunhegyes Katolikus Templom rekonstrukcidja tervezéssel

612.526.- 00/100 forint

Meghiuasulas a 60 napot meghaladé késedelem.

Amennyiben a Vallalkoz6 hibasan teljesit hibas teljesitési kotbér megfizetésére kotelezett. A hibas
teljesités megallapitisa a miszaki ellendr feladata. A hibas teljesitési kotbér mértéke a hibaval érintett
teljesités netto értékének 2 %-a.
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14.4.A felek rogzitik, hogy a kivitelezés megvalositasanak folytonossagat akadalyozo, vagy veszélyeztetd
barmely a Vallalkozd érdekkorébe tartozd tevékenység, mulasztas, vagy késedelem a szerzédés
azonnali, feltétel nélkiili felmondasat vonja maga utan.

15. Egyéb megallapodasok

15.1. A Villalkozé kotelezte magat, hogy a birtokaba kertlt adatokat, terveket, illetve egyéb informaciokat
bizalmasan kezeli, azokat csak a tirgyi munka megvalésitasahoz hasznalja fel és harmadik személy
szamara a hozzaférés lehet6ségét meggatolja.

15.2. A szerz6dés teljesitésével Gsszefliggs minden add-, vim- és egyéb jarulékos kéltség a Vallalkozot
terheli, amely nem érinti a 13.4. pontban részletezett, jogszabalyi rendelkezésen alapul6 AFA
megfizetési szabalyozast.

15.3. A Villalkoz6 a jelen szerz6désben meghatirozott egydsszegi vallalasi arért teljes korGen vallalkozik a
szerzGdés targyanak megvalositasara.

15.4. A Villalkozé kijelenti, hogy a kialkudott atalanyar, a jelen szerz6désben hivatkozott terveknek, az
érvényben 1évd jogszabalyok és egyéb miuiszaki elbirasok szetinti megvaldsitashoz valamennyi munka
ellenértékét, a Villalkozé valamennyi anyag- és munkadijkoltségét és a vallalkozas teljesitésével
kapcsolatban felmerilt valamennyi egyéb koltséget (kiilonosen szallitasi koltségeket, adokat a
Villalkozé munkavallaléinak munkabérét és jarulékait, kulfoldi és belfoldi anyagszallitisi és
csomagolisi koltségeket, vaimkoltségeket, vampotlékot, a teljesitéshez sziikséges teljesitési koltségeket,
ideiglenes melléklétesitmények, felvonulasi épuletek és teriiletek megvalositasi koltségeit, ezek
hasznilati, illetve uzemeltetési koltségeit, jelen szerz8désben rogzitett szolgaltatasok ellenértékeét,
illetve a vizszintes és fiiggSleges anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozo altal hasznalt munkatertlet
Orzési koltségeit, a Vallalkoz6 altal végzett munkak megévasi koltségeit, valamint a fel- és levonulassal
kapcsolatos 6sszes koltséget, beleértve ezen tevékenységek végzése kozben esetlegesen okozott karok
helyreallitasi koltségeit is és minden egyéb mellékkoltséget Ggy, mint pl. biztositas, ideiglenes
energiaellatas, engedélyezési koltségek, a kozit és egyéb tertiletek lezarasanak, forgalom elterelésének
tertilet igénybevételi dijat) fiiggetlentil azok jellegét6l magaban foglalja.

A szerzédésben nevesitett jogcimeken felil Vallalkozé egyéb cimen dijazasra, potmunkadijra vagy
tobbletmunkadijra nem jogosult.

15.5. Jelen atalanydijas megallapodas alapjan Vallalkozé kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és
hidnytalansagért, féleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek el6irva a tervdokumentacioban,
viszont a szakmai szokasok szerint hozzatartoznak a szerz6dés targyanak kifogastalan, teljes kord
kivitelezéséhez. Vallalkoz6 kijelenti, hogy az atalanyarat a feladat és a helyszin ismeretében adta meg,
az arat az esetleg elore nem lathaté munkakra, raforditasokra és korilményekre, illetve az esetleges
muszaki és igényszintbeli bizonytalansagokra tekintettel hatarozta meg.

15.6. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a csapadék mennyisége, vagy mas rendkiviili id6jaras
korilmény huzamosabb ideig lehetetlenné teszi a Vallalkozé munkavégzését, és ezt az épitési naploba
torténd bejegyzéssel a Megrendelé miszaki ellenére igazolja, akkor a kivitelezés véghatarideje az igy
igazolt napok szamaval médosul. Villalkozé minden téle telhet6t megtesz annak érdekében, hogy a
fent emlitett, id&jarasbol fakado hatiridé modosulast a munkak atszervezésével, atiitemezésével
elkeriilje. Vallalkozé Megrendel6t és a muszaki ellendrt a csapadékos idGjarasrol haladéktalanul faxon
és e-mailben értesiti.

15.7. Esetlegesen felmeriil$ tobblet tevékenységek ellenértéke, melyek a tételes bearazott koltségvetésben,
a miszaki leirdsban, valamint az ajanlati dokumentacioban sem szerepelnek, illetve a jelen szerzédés
megkotése utan, elre nem latott okbol mertltek fel, nem szamolhatok el.

15.8. Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

15.9. Utéfeliilvizsgalati eljaras: Az atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven beliil a munkat 4jbol meg
kell vizsgalni (utofeliilvizsgalati eljaras). A megrendeld késziti el6 az utofelilvizsgalati eljarast és hivja
meg arra a vallalkozét. Az utéfelilvizsgilati eljaras soran megallapitott hidnyossagok kikiiszobolésére
a vallalkozé 60 napon belil, sajat koltségén koteles.

15.10. Munkavédelmi részletek:



1. A Villalkoz6 a munkateriileten csak akkor kezdheti meg a munkat, ha ott a biztonsagos és az egészséget
nem veszélyeztet6 munkavégzés feltételei minden tekintetben — személyi, targyi, kdrnyezeti tényezSk —
biztositva vannak.

2. A Villalkoz6 teljes kort felel6sséggel tartozik azért, hogy mind alvallalkozéi, mind alkalmazottai a
munka megkezdésekor, illetve a munkahely vagy munkakér megvaltozasakor, 14j kockazatok
megjelenésekor, az egészséget nem veszélyeztetG és biztonsigos munkavégzés kovetelményeinek
megvaltozasakor olyan munka-, tz- és kornyezetvédelmi oktatasban részesiiljenek, hogy elsajatitsak az
egészséget nem veszélyeztetG és biztonsigos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit, és a
foglalkoztatas, illetve munkavégzés teljes idStartama alatt rendelkezzenek azokkal. A Vallalkozénak a
veszélyforrasokat és az elleniik valo védekezés modjat, az egészséget nem veszélyeztets és biztonsigos
munkavégzés feltételeit az érintett munkavallalokkal meg kell ismertetni. Alvéllalkozé igénybevétele esetén
a Vallalkoz6 kételes a munka-, tliz- és kornyezetvédelmi oktatast alvallalkozéi részére is tovabbadni. A
Vallalkoz6 egyetemlegesen felel a kivitelezésbe 4ltala bevont alvallalkozok tevékenységeiért.

3. A Villalkoz6é a munkavallal6i, alvallalkoz6éi munka-, tdz- és kornyezetvédelmi oktatasait az épitési-
szerelési naploban vagy kiilon jegyzkonyvben koteles dokumentalni, és a jegyzSkonyv egy misolati
példanyat, valamint a munkavallalok szakmai, illetve orvosi alkalmassigira vonatkozé dokumentumok
masolatait helyszinen tartani és Megrendeld kérésére bemutatni.

4. A Villalkoz6 a kivitelezési munkak alatt koteles koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy
megbizni), aki a 4/2002. (IL.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 8. §-ban
meghatarozott feladatokat latja el.

5. A Villalkozonak biztonsagi és egészségvédelmi tervben meg kell hatiroznia az épitési munkahely
figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkoz6 egészségvédelmi és biztonsagi
kovetelményeket, killonos tekintettel a Rendelet 10. §-ban meghatarozottakra. A tervnek tartalmaznia kell
azokat a kiilonleges intézkedéseket, amelyek a Rendelet 2. szamd mellékletében felsorolt munkik
veszélyeinek kikiiszobolését szolgaljak (pl. vészhelyzeti elharitasi terv).

6. A Villalkoz6 az iltala munkavégzés céljira atvett épitési munkateriileten észlelt, a tevékenységet érinté
barmilyen munkabiztonsagi szabilytalansagot, kozvetlen vagy kézvetett veszélyforrast haladéktalanul
koteles irasban jelenteni a Megrendeld képvisel§je felé. A Vallalkozé emellett koteles az altala észlelt
baleseti veszélyhelyzet kockazatat megsziintetni, illetve a legminimalisabb szintre csékkenteni.

7. A Villalkozonak a munkateriilet dtvételét kovetSen kotelessége a munkat a hatalyos, munkavédelemrdl
s2016 jogszabalyokban, el6irasokban (kilonosen a munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIIL tv., a
végrehajtasardl sz616 5/1993. (XII. 26.) MiM rendelet, valamint a 3/2002. (IL 8.) SzCsM-EiM egyiittes
rendelet) foglaltaknak megfelelSen végezni.

8. Olyan munkahelyen, ahol kiilonb6z6 munkaltatok alkalmazasiban 4ll6 munkavallalokat egyidejfileg
foglalkoztatnak, azaz a kivitelezésben tobb 6nallé vallalkozéd vesz részt, ott Vallalkozéd elkésziti, illetve
ellen6rzi a munkabiztonsagi és egészségvédelmi tervet. A munkabiztonsagi el6irasok be nem tartasa miatt
masnak okozott karért a Villalkozot teljeskort felel3sség terheli.

9. A Villalkozénak anyagot, terméket mozgatnia csak az anyag, termék tulajdonsagainak megfeleld, arra
alkalmas eszkozzel, a kijellt helyen és médon, a sily- és mérethatarok betartisaval szabad. A veszélyes
anyagok biztonsagi adatlapjat kételes a helyszinen tartani, és a munkavallalokat koteles az adatlap alapjin
kioktatni, és abban foglaltakat betartatni.

10. A Vallalkozénak az olyan jarmivekre, amelyek a kozforgalomban nem vesznek részt, a jarmivek
munkatertileten tartasanak miszaki feltételeirdl rendelkezé elSirasokat kell alkalmazni.

11. A Villalkozénak a veszélyforrasok ellen védelmet nyujté egyéni védSeszkozoket irisban meg kell
hatiroznia, azokkal a munkavallal6it el kell latnia és hasznalatukat meg kell kévetelnie. Az egyéni
vedbeszk6z0k mindsité bizonyitvanyait, felilvizsgalati dokumentaciéit, illetSleg azok hiteles masolatait a
helyszinen kell tarolni és a MegrendelS kérésére azokat be kell mutatni.

12. A Villalkoz6 a helyszinen koteles biztositani az elsGsegélynyujtas személyi és targyi feltételeit.

13. A Vallalkozé a munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a technolégiakra, a
munkaeszk6zokre, az egyéni védGeszkozokre vonatkozé jogszabilyokban, szabalyzatokban  és
szabvanyokban meghatarozottakat koteles a kivitelezés soran maradéktalanul betartani és betartatni.

14. A Vallalkozé a munkavégzés helyszinén csak olyan munkaeszkozt tarthat és tizemeltethet, mely az
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egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés kovetelményeit kielégiti, és rendelkezik az adott
munkaeszkozre érvényes, kilon jogszabilyban meghatirozott megfeleléségi nyilatkozattal, illetve
megfelelGségi tantsitvannyal, és a berendezésen a munkabiztonsagi tizembehelyezési eljarast lefolytattak,
uzemeltetését irasban elrendelték, azokon az idészakos munkabiztonsagi felilvizsgalatokat elvégezték. A
fenti munkabiztonsagi dokumentacidkat, illetve azok hiteles masolatait a Vallalkozo koteles a helyszinen
tarolni, és azokat Megrendel6 kérésére bemutatni.

15. A Megrendel6 képviselGje a munka-, tiz- és kornyezetvédelemre vonatkozo6 rendelkezések, eléirasok
Villalkozé részérdl torténd betartasat a helyszinen barmikor ellenérizheti. Ha a Megrendelé képvisel6je
azt észleli, hogy a Villalkozd ezen eldiridsokat nem tatja be maradéktalanul, felhivja a Vallalkozot a
kotelezettségszegés azonnali megsziintetésére. Amennyiben a Vallalkozé ezen felszolitasnak 24 6ran beliil
nem tesz eleget, illetve a hiinyossigok az ismételt helyszini szemle soran tovabbra is fennallnak, ugy a
Megrendel6 a kovetkez intézkedéseket teheti:

- a Vallalkoz6 kotelezettségszegéssel érintett tevékenységének folytatasat azonnali hatallyal
megtiltja, e veszély elharitasara iranyul6 tevékenységek kivételével,

- a Villalkoz6 veszélyek elharitasara tett intézkedéseit koteles a Megrendelé képvisel6jével
egyeztetni, késedelmes, szakszeritlen intézkedés esetén a Megrendel6 jogosult a
veszélyhelyzetet, szabalytalansagot a Vallalkoz6 koltségére megsziintetni;

- a Megrendel6 munkavédelmi szakembere jogosult az ellenérzés koltségét (az Mvt. szerinti)
1smétlédo, vagy sulyos szabalytalansagok észlelése esetén a Vallalkozora tethelni (50.000,-Ft-
200.000,-Ft 6sszeghatarig).

16. A munkaterileten ellenGrzést végzé hatdsagok vizsgalatainal a Vallalkozo csak sajat tevékenységét és
sajat munkavallal6it érintGen tehet nyilatkozatot, tovabba a vizsgalat soran meghatarozott kételezettségeit
azonnali hatallyal koteles végrehajtani. Amennyiben a munkaterileten tartott hatésagi ellenérzések
kovetkezményeként a Megrendelével szemben az ellendrzést végzé hatdsagok birsagot szabnak ki a
Vallalkozé mulasztasabol, szabalytalan munkavégzésébol eredéen, tgy a Vallalkozé koteles a
Megrendel6nek ily médon okozott kart megtériteni, a Megrendel pedig jogosult a Vallalkozéval szemben
barmilyen jogcimen fennallé tartozasaba a kartérités cimén fennall6 koveteléseket beszamitani.

17. A Villalkozé csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, a sziikséges biztositasokkal rendelkez6
munkavallalokat foglalkoztat, a Megrendeld fentiek elmulasztasabol eredd karat (hitelrontas, tzletvesztés,
stb.) megtériti.

18. A Vaillalkozé a munkatertleten folytatott barminemi tevékenysége soran a tizvédelmi el6irasokban
(9/2008. II. 22) OTM rendelet az Orszagos Tidzvédelmi Szabalyzat kiaddsirol) meghatirozottakat
maradéktalanul koteles betartani. A Megrendelének fenti mulasztasokbol ered6 karat koteles megtéritent.

19. A Vallalkozé a végzett tevékenységétdl, a munkahely jellemz6itSl, a munkaeszk6zoktdl, az anyagok
fizikai és kémiai tulajdonsagaitol figgden, az altala atvett munkateriletet koteles az esetlegesen keletkezo
tiizek lekiizdésére alkalmas eszkozokkel ellatni. Vallalkozé Megrendeld eziranyl utasitasat haladéktalanul
koteles teljesitent.

20. Vallalkoz6 az atvett munkaterileten koteles rendet és tisztasigot tartani, és a tevékenységébol
szarmaz6 hulladékot szelektiven gydjteni.

21. Villalkozé a munkavallaléit ért munkabalesetet és munkavallaloéi altal okozott tdzesetet,
kornyezetszennyezést koteles a Megrendelének haladéktalanul bejelenteni, és a Megrendel6t annak
kivizsgalasiba bevonni. A munkabaleseti, kireseti kivizsgalasi jegyzOkonyvet az illetékes szervekhez
torténd tovabbitas el6tt a Villalkozo koteles Megrendeldnek jovahagyasra megkiildeni. A Vallalkozo
koteles a MegrendelS altal jovahagyott munkabaleseti, kareseti kivizsgalasi jegyzOkonyv egy eredeti
példanyat, a munkabalesetet, karesetet kovetd honap 8-ig a MegrendelS részére megkiildeni. A Vallalkozé
tudomasul veszi, hogy a Megrendelével szemben a bekovetkezett munkabalesettel, karesettel
kapcsolatosan semminemd kivizsgalasi, kartéritési, anyagi felel6sség atharitasi koveteléseket nem tamaszt,
ilyen igénnyel a Villalkoz6 a MegrendelS felé nem léphet fel.

22. A Villalkozé koételes munkédjahoz munkavédelmi és tlzvédelmi részt is tartalmazé technologiai,
muveleti karbantartasi utasitast késziteni, és azt a munkakezdés eltt koteles bemutatni a Megrendelé
felelSs vezetSjének.
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16. Kifogasok - jogvita

A Felek vitas kérdéseiket kézvetlen tirgyaldsok Gtjan, békés tton kisérelik meg rendezni. Amennyiben ez
30 napon beliil nem vezet eredményre, a felek megallapodasa alapjan a jogvita elbiralasira a hataskorrel
rendelkez6 Szolnok Varosi Birosag kizarolagos hataskorét kotik ki.

Egyéb, itt nem érintett kérdések tekintetében a médositott Ptk. és Kbt., valamint az idevonatkozd
jogszabalyok el6irasai az iranyaddak.

A szerz6d6 felek kijelentik, hogy ezen szerzGdés a felek akaratinak kélcsonds és egybehangzé
nyilatkozataval:

- aMegrendel6 altal lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan jott 1étre,

- a szerzbdés részét képezi a jelen eljarishoz kiadott ajinlattételi Felhivas, az ajanlattételi
Dokumentaci6, az ajanlatok kidolgozasira adott id6 alatt feltett kérdésekre megadott valaszok, a
kiegészit6 tajékoztatasban adott valaszok és a Vallalkozé ajanlata.

Ezen szerz6dés 12 szamozott oldalt tartalmaz. Jelen szerz3dés véleményeltérés nélkill, valtozatlan
tartalommal érvényes. Szerz6dé felek ezen szerzSdést kolcsondsen atolvastak, értelmezték és azt mind
szerz6dési akaratukkal mindenben megegyezdt alairtak.

Hegyesi Kun KFT.
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