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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott

egyrészt

név: Tomajmonostora Kozség Onkormanyzata

székhely: 5324 Tomajmonostora, Széchenyi ut 63.

adoszam: 15733225-1-16

tOrzsszama: 15733225-8411-321-16

szamlaszama: 70100066-11082998-00000000

telefon: (06) 59 / 356-301

fax: (06) 59 / 356-445

képviseli: Fazekas Szabolcs polgarmester tovabbiakban: mint Megtendeld
masrészt:

név: LAD - EP Epitﬁipati Tervezd, Kivitelezd és Kereskedelmi Kft.
székhely: 5322 Tiszaszentimre, Iv ut 14.

adoszam: 11442464-2-16

cégjegyzékszam: 16-09-005179

szamlaszama: 70100011-1104747-00000000

MKIK nyilvantartasi szam: 21A05329

telefon: (59) 516 — 059

fax: (59) 516 — 060

kepviseli: Laddnyi Jdnos tovabbiakban: mint Villalkoza,

kozott a Megrendel6 altal a Kozbeszerzésekedl szolo 2011, évi CVIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.)
Harmadik része szerinti nemzeti eljarasrend alapjan a Kbt. 122. §. (7) bekezdés a) pontjara tekintettel, a
Kbt. 94-100. § alapjan szabélyozott hirdetmény kézzététele nélkiili tirgyalasos eljaris szabélyai alapjan az
alabbiak szerint.

1. Szerzddés targya

Felek rtig_iirjk, hogy Megrendel6 kozbeszerzési eljaras meginditisara ajanlattételi felhivast kiildott meg
legalabb harom ajanlattevé részére épitési beruhdzis elvégzésére, amelyet a Vallalkozo6 nyert meg.

1.1. A szerz6dés tirgyat képezd épitési beruhdzis megnevezése:

Epités-kivitelezési vallalkozasi szerzédés a Turisztikai attrakciok és szolgaltatasok fejlesztése EAOP-
2.1.1/A1-12-2012-0061 "Tisza tavi templomok utjan"elnevezés projekt megvaldsitasa —Tiszasz6l6s-
Reformatus Templom rekonstrukciéja és haranglab kialakitasa, tekintettel az alabbi feladatellatasra:

1. ajanlati rész: Tiszasz616si Reformatus Templom rekonstrukci6ja tervezéssel

Tervezés: 1 db a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatarozott tartalmn kivitelezési
dokumentici6 eclkészitése tekintettel Ajanlatkérd azon szindékdra, miszerint a megvalosult létesitmény
megovasa céljabol miemléki védettség ald kivanja helyezni, igy a tervezés soran az érintett Kulturilis
Orokségvédelmi Hivatal bevondsa és a vonatkozé tervek jovahagyasa sziikséges

Kivitelezés: 1 db komplett rekonstrukcios épitési miiszaki megvaldsitis/kivitelezés az Ajanlattételi
iratanyagok részét képezd részletes koltségvetési kiirasnak megfelelé miiszaki tartalomra tekintettel

2. ajanlati rész Tiszasz8lGsi haranglab kialakitasa tervezéssel

Tervezés: 1 db a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatarozott tartalmu kivitelezési
dokumenticié clkészitése tekintettel Ajanlatkéré azon szindékira, miszerint a megval6sult létesitmény
megoviasa céljabol miemléki védettség ala kivanja helyezni, igy a tervezés sorin az érintett Kulturalis
Orokségvédelmi Hivatal bevonasa és a vonatkozd tervek jovahagyasa sziikséges

Kivitelezés: 1 db komplett rekonstrukcids épitési miszaki megvalositas/kivitelezés az Ajanlattételi
iratanyagok részét képezé részletes koltségvetési kiirasnak megfelelé miszaki tartalomra tekintettel

1.2. A teljesités helye:

1. ajanlati rész: Tiszasz6l6s1 Reformatus Templom rekonstrukcidja tervezéssel
2. ajanlati rész Tiszasz6lGs1 haranglab kialakitasa tervezéssel
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1.3. A Megrendel6 koteles szerzGdésszert teljesités esetén a targyi létesitményt atvenni, és az elvégzett
munkacért a jelen szerzodésben rogzitett vallalkozoi dijat megfizetni.

1.4. A Villalkoz6 a tervdokumenticiét megvizsgilta, azt teljesnek és tovabbtervezésre valamint
kivitelezésre alkalmasnak talalta.

2, A vallalkozasi dij

2.1. Kivitelezési munkakra vonatkozoan:

1. ajanlati rész: Tiszasz616si Reformatus Templom rekonstrukcidja tervezéssel

Netto: 56.382.771..- Ft

AFA 27 % 15.223.348.- I't

Brutto ajanlati ar: 71.606.119.- Ft azaz:
hetvenegymillié — hatszdzhatezer - egyszaztizenkilenc 00/100 forint

melybdl:

Epités kivitelezés koltsége:

Netto: 54.482.771.- Ft

AFA 27 % 14.710.348.- Ft

Brutté ajanlati ar: 69.193.119.- Ft azaz:

hatvankilencmillié- egyszazkilencvenharomezer - egyszaztizenkilenc 00/100 forint

Tervezés koltsége:

Netto: 1.900.000.- Ft
AFA 27 % 513.000.- Ft
Brutté ajanlati 4r: 2.413.000.- Ft azaz:

kettémillio- négyszaztizenharomezer 00/100 forint

2. ajanlati rész Tiszasz618si haranglab kialakitasa tervezéssel

Netto: 1.250.000.- Ft
AFA 27 % 337.500.- Ft
Bruttd ajanlati at; 1.587.500.- Ft azaz:

egymillio- 6tszaznyolcvanhétezer- Gtszaz 00/100 forint

melybél:

Epités kivitelezés koltsége:

Netté: 1.200.000.- Ft

AFA 27 % 324.000.- Ft

Brutt6 ajanlati 4r: 1.524.000.- Ft azaz:

egymilli6- 6tszazhuszonnégyezer 00/100 forint

Tetvezés koltsége:

Netto: 50.000.- F't
AFA 27 % 13.500.- Ft
Brutté ajanlati ar: 63.500.- Ft azaz:

hatvanharomezer- otszaz 00/100 forint

A fenti Osszeg egyOsszegl atalanyir, amely fedezetet nyujt mindazon munkik elvégzésére és
felmeriils koltségekre, melyet a szerz6dés elvégezendd munkaként felsorol, és amelyek sziikségesek
az 1. pontban meghatirozott munkak komplett teljes kori megvaldsitisahoz, figyelembe véve a
helyszini koriilményeket és adottsagokat.

Az igazolt teljesités ellenértékeként kidllitisra keriil6 szamlik a tervezés tekintetében az
utofinanszirozas, a kivitelezési munka tekintetében a szillitéi finanszirozas szabalyai szerint kertilnek
megtéritésre.
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A villalkozoi dij a megjelolt sorszamu timogatasi hatirozat szerinti LAOP-2.1.1/A.1-12-2012-0061
jelG forrasbdl torténik 100,00 % mértékben. Az adozds rendjérdl sz616 2003. XCII. torvény 36/A. §-
anak valo megfelelés a pénziigyi teljesités feltétele. A kifizetés forintban torténik.

A kifizetés soran figyelembe kell venni az alabbi vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseket 1s:

4/2012. (I11.1.) BM. rendelet, 36/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet, 2003. évi XCIIL torvény (Art)
36/A. §.

Az Afa tv. (2007. évi CXXVIL torvény) 142.§ (1) bekezdés b) pontjara hivatkozassal az altalanos
forgalmi ado tekintetében a forditott adozas szabalyai iranyadok (az épitési munka engedélykoteles),
azzal a kitétellel, hogy Ajanlatkérd/Megrendeld adoszama 17 jeld, igy a szamlakat brutt6 értéken
képes befogadni, a tovabbi ajanlati részek megvalGsitdsa nem tartozik a forditott addzasi szabalyok
hatalya ala.

A szamlak benyujtasara és teljesitésére a Tamogato vonatkozo végrehajtasi rendeleteit figyelembe kell
venni, melynek megismerését Ajanlattevonek 6nkéntesen vallalnia sziikséges.

A Kbt. A 130. § (1)-(2) és (6) bekezdésében, valamint az a 131. §-ban meghatirozott feltételek a
szerzGdésnek akkor is tészel, ha a felek ezekrd]l nem vagy - ide nem értve a (2) bekezdés szerinti
esetet - ezektdl eltérden allapodtak meg.

A fizetés a 306/2011 (XII1.23.) Korm. rendelet 14.§- ra tekintettel a szerz6désben meghatarozott
modon és tartalommal t6rténd teljesitése alapjan a hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelen
torténik,

Ajanlatkéré a szerzédésben rogzitett pénzugyi Utemezés szerint fogadja be a willalkozo
szabalyszerien kiallitott, leigazolt szamlajat.

Fizetési biztositék

31

3.2,

A Megrendel6 e szerzédés alairasaval igazolja, hogy a megvalositas pénziigyi fedezete rendelkezesére
all illetve arra vonatkozoan tamogatasi hatarozattal biztositotta fedezetét.

Ajanlattevé a Kbt. 131. § (1) pontjaban, valamint a 306/2011 (XI1.23.) Korm. rendelet 12.§- ban
leirtaknak megfeleléen eldleget kérhet. Az elSleg alapja a szerzédésben foglalt telies netto
ellenszolgaltatas értéke. Ajanlatkéré a szerzédéses Osszeg 30 %-ig biztosit eldleget a nyertes
ajanlattevonek, amennyiben etre ajanlattevé igényt tart. Az eloleg az elsé részszamlaban keriil
elszamolasta.

Az igényelt elGleg mértéke: eléleget nem igénylek
B0 s R A RS magyar forint, mely a teljes nettd megvalositasi koltség ......... Yo-a.

Az eldleg vonatkozasiban a szerzédés elszamolhat6 Gsszegének 10%-a és az igényelt szallitol elSleg
killonbozetére jutd tamogatas osszegének megfelelé mértékd, az NFU javara sz616, a Kbt. 126. § (6)
bekezdése szerinti biztositék-nyujtas kotelezettségét ir eld.

A gazdasigi tirsasag vagy nonprofit szervezet, szallitd cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségviseljének
vagy legalabb 50%-os kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd tulajdonosanak, vagy egylittesen legalabb
50%-os kozvetlen tulajdontésszel rendelkezd természetes személy tulajdonosainak kezességvallalasa,
vagy garanciaszervezet altal vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti allami
kezesség is elfogadhato a szallitoi elGleg biztositékaként.

Teljesitési hataridé

11 Kivitelezési munkavégzés iddszaka:
1. ajanlati rész: Tiszasz6lGsi Reformatus Templom rekonstrukcidja tervezéssel

Tiszasz§l6si Reformatus Templom rekonstrukcioja (tervezés)

Tetvezés kezdésének napja: 2014/marcius / 04.
Tervatadas-atvétel napja: 2014/ marcius /27.
Tiszasz816si Reformatus Templom rekonstrukcidja (kivitelezés)
Munkaterilet atadas-atvétel napja: 2014/ marcius /28,
Munkakezdés napja: 2014/ aprilis /01.

Miiszaki atadas-atvétel napja: 2014/szeptember 30.



5.

2. ajanlati rész TiszaszO1Gsi haranglab kialakitasa tervezéssel

Tiszasz616si haranglib kialakitasa (tervezés)
Tervezés kezdésének napja: 2014/marcius / 04.
Tervatadas-atvétel napja: 2014/ marcius /27.

Tiszasz618si haranglab kialakitasa (kivitelezés)

Munkateriilet atadas-atvétel napja: 2014/ marcius /28.
Munkakezdés napja: 2014/ aprilis /01.
Muszaki atadas-atvétel napja: 2014/szeptember 30.

Elételjesités lehetséges.

Miiszaki megvalositas, teljesités

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

6.

A Villalkoz6 a kifrasnak megfelelden végzi el az 1.1. pont szerinti munkalatokat.

Vallalkoz6 a szerzédés targyat képezd munkikat az ajanlattételi felhivas és dokumentacio,
szerz6dés alapjan végzi, a vonatkozd hatdlyos eurdpai szabvinyokkal ésszhangban lévé magyar
szabvanyoknak, jogszabalyoknak és érvényes eléirasoknak megfeleléen, 1. osztalyd mindségben.

Villalkozo jogosult - MegrendelS el6zetes jovahagyasa mellett - a tervben meghatirozott anyaggal
egyenértckli anyagot beszerezni, beépiteni abban az esetben, ha az anyag gyartisa megsziint,
beszerzése az itemtervben rogzitett teljesitést befolydsolja, errél vallalkozd a gyartd irasos
nyilatkozatat csatolja. Az anyagviltozas miatti esetleges tobbletkéltség Vallalkozét terheli,

Pot-, és tobbletmunkik elszimolasira a teljesités soran a Vallalkozé jelen szerzédés keretein belill
nem jogosult. Ezen munkikra irinyulé szerzédéskotés vagy modosiths csak és kizarolag a
kozbeszerzésekrdl szolo 2011, évi CVIIL torvény betartdsival torténhet. A pétmunkik dija a
Villalkozo dltal az alapszerz6déshez késziilt bedrazott koltségvetés szerint, annak hidnyaban kozos
megegyezéssel kerlil megallapitasra. Villalkozo javaslatot ad, melynek elfogadasarol a Megrendelé a
Kbt. erre vonatkozo rendelkezéseit figyelembe véve dént, a poétmunka szikségességét és
engedélyezését az épitési naploban is rogziteni kell. Amennyiben az engedélyezési, kivitelezési
tervdokumentaciotol és a miiszaki kiegészitésektd], valamint az ajinlatkérési dokumentaciétél valo
eltéresek miatt potteljesitésck valnak sziikségessé, arra vonatkozéan Villalkoz6 javaslatot ad, melynek
elfogadasardl a Megrendelé a Kbt. erre vonatkozé rendelkezéseit figyelembe véve 15 napon beliil
dont.

A potmunka elszamolisa tételes formaban az alabbiak szerint torténik: a kiirasnak megfelels
potmunka elszamolasa azonos az ajanlat készitése soran alkalmazott arképzéssel igy killonosen
anyagar, dij, rezsioradij.

Munkatertilet

6.1. A Megrendel6 biztositja, hogy a jegyzSkonyv szerint atadott munkateriilet munkahelynek alkalmas

6.2.

allapotu és kizarolagos hasznaloja a Vallalkozo.

A Villalkozo a sajat koltségén gondoskodik az itvett munkateriilet és a leszallitott anyagok,
berendezések biztonsigos 6rzésérdl, a munka-, tiz-, kornyezet- és zajvédelmi elSirasok betartdsarol,
tovabba a munkateriiletek biztonsagos, keritéssel torténé elhatarolisirdl és a helyszin biztonsigos
kozlekedésének biztositisirdl. E kotelezettségének megszegésével és tevékenységével barkinek
okozott, barmely kart Villalkoz6 viseli.

A Villalkoz6 kételes a miszaki ellenéron keresztiil a Megrendelnek elére legalibb 5 nappal
bejelenteni, hogy a beruhazissal érintett épiilet terilletén belill elzirt épitési teriiletre milyen
természetes, jogi személyek, jogi személyiség nélkiili gazdasigi tirsasigok alkalmazottai, képvisel6i
léphetnek be. A belépésre jogosult személyeket név szerint is meg kell nevezni.

Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés el6rehaladasardl havonta a miszaki ellendr
felé jelentést készit.

Villalkoz6 vallalja, hogy a kivitelezés sotrdn az alvillalkozdkkal elérehaladasi bejarast tart, amelytdl a
Megrendel6t koteles értesiteni és amelyen esetenként Megrendel§ is jogosult részt venni.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

A kivitelezés soran hetente egy alkalommal a Villalkozénak koordinacids egyeztetést lehet tartani. A
koordinaciés egyeztetésre meg kell hivni a Megrendel6 képviselGjét, a bonyolitét, és szikség szetint
mas személyeket.

A Villalkozo tevékenységével osszefliggd karokra a Megrendel6 feleldsséget nem vallal és nem nyjt
téritést. A Villalkozo kijelenti, hogy rendelkezik a karok elharitisira, sajit nevére és felelSsségére
vonatkozo, ezen beruhazasra vonatkozbéan — a munkateriilet atadisa napjatél a jotallasi id6 utolsé
napjaig — is érvényes, az ajanlati dokumentacié szerinti tartalmu épitési felelGsségbiztositassal, melyet
a jelen szerz6dés alairasakor Megrendelének 4tad. Ennek elmaradisibél eredd jogkovetkezmények
teljes egészében Villalkozot terhelik. A biztositissal nem fedezett, de a Villalkozo tevékenységével
felrohatéan okozott karokat a Villalkozo viseli, illetve a felmeriilé koltségeket fizeti.

A Villalkozot az épitési tevékenység soran a Megrendel6nek és/vagy harmadik személyeknek okozott
karok tekintetében teljes korii kartéritési kotelezettség terheli.

A Megrendelonek felrohaté késedelmes munkatertlet szakasz dtaddsa esetén teljesitési késedelem
torténik. Ebbol kovetkezéen a szerz6dés szerinti teljesitési hataridé médosulhat, melynek médositott
idépontjat a felek k6z6s megegyezéssel hatarozzak meg.

A Vallalkozo és az alvallalkozok kotelezettsége a tiz-, munka- és kornyezetvédelmi elbirasok
betartasa.

A Vallalkozé a munkavégzés soran az épitéssel Osszefliggd zaj, rezgés, por szennyezddésckre
vonatkozo6 elirasokat betartja, a munkateriiletrdl az épitkezéssel okozott szennyezddést, bontisi
anyagot, ¢pitési tormeléket és a munkavégzéshez nem szikséges ¢pitési berendezéseket folyamatosan
eltavolitja.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az altala végzett kivitelezési munkik teljes id6tartama
alatt a jelen betuhazas épitkezéssel nem érintett részének zavartalan mikodését biztositja, a
kornyéken €16 lakok pihenését, éjszakai nyugalmat a munkavégzés soran nem zavatja.

6.10. A kivitelezés sorin csak a hatalyos épitési el6irdsok és szabvanyok szerinti mindsitéssel rendelkezé I

osztalyi tervezd altal eloirt miszaki paramétercket biztositd anyagok, szerkezetek, berendezések
hasznalhatok fel, amelyek alkalmassagit Villalkozé szavatolja.

6.11. A jovahagyott kiviteli tervtSl eltéré miszaki megoldast a Villalkozé csak a Megrendeld elézetes

irasbeli jovahagyasaval alkalmazhat.

6.12. A Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben vita alakul ki kézéttiik, hogy a kivitelezés a kiviteli

tervnek és az épitési naploban tortént bejegyzéseknek megfelelGen tortént-e, és ebben harom
munkanapon beliil egyezségre nem jutnak, a vita eldontése érdekében a kozvetitéi tevékenységrol
52616 2002. évi LV. torveény alapjan kiilsé igazsaguigyi szakértot vesznek igénybe.

A szakérté dijat az fizeti meg, akit a szakértsi vélemény elmarasztal. Amennyiben a szakértéi
vélemény a Vallalkozot matasztalja el, a Vallalkoz6 megfizeti Megrendel6nek a késedelmi kotbért és a
kieséssel keletkezett, dokumentummal igazolhaté ténylegesen bekovetkezett karit. Amennyiben a
szakért6i vélemény a Megrendel6t marasztalja el, a Megrendel6 a végszamla kifizetésekor fizet
késedelmi kamatot, valamint megtériti a Villalkozé dokumentummal igazolhaté ténylegesen
bekovetkezett karat.

Megrendeldi szolgaltatasok

7.1
7.2.

A Megrendel6 a szerzédéskotéskor 2 példiny komplett tervdokumentaciot ad 4t a Vallalkozonak.

A Megrendel6 biztositja a munkavégzés lehetdségét 6-20 6ra kozott, hétvégén és tinnepnapokon
elézetes bejelentés alapjan. 20 6ra utani munkavégzéshez a Megrendel§ nem jarul hozza.

A munkatertlet megkozelitése a munkateriilet atadas-atvételérdl készult jegyzSkonyvben rogzitettek
szetint torténik.

Képviselet — ellenGrzés

Megrendel6 miszaki ellenrzéssel megbizottja a munkaterillet dtadis-dtvétele sorin keriil
megnevezéste.
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8.2. A Villalkozo szakagi felel6s miszaki vezetSinek neve —a 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint:
Felel6s miiszaki vezetd:

Név: Ladanyi Janos

Tel./ fax: 59/516-059, 59/516-060.
Cime: 5322 Tiszaszentimre, Iv Gt 14.
Jogosultsiga: MV-Ep/B-MEK-16-00513

8.3. A Vallalkoz6 a munkateriilet atadas-atvételének idSpontjatol koteles ,,]i-pitési naplot” felfektetni és
vezetni az. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A napléban kell a megvalésitassal és a
Megrendel6 helyszini ellendrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni, melyre a 8.1. és 8.2.
pontban felsoroltak jogosultak.

8.4. Az épitési naploba torténé bejegyzésre legkésdbb 8 naptiri napon belil kételes valaszolni a
bejegyzéste jogosult misik fél. Ellendrzés, ellenjegyzés elmulasztisa a bejegyzés elfogadisit
eredményezi, minek minden kévetkezményét mulasztott tartozik vallalni. Az épitési naploba tartozd,
de csak szoban kozolt felhivas, valasz a felek kézott semmis.

9. Teljesités fogalma

9.1. A kivitelezési munka csak a Megrendel$ dltal a Vallalkozo rendelkezésére bocsatott engedélyes és
kiviteli tervek birtokdban kezdheté meg. A Villalkozd ajanlata az ajanlati felhivas dokumenticiéiban
meghatarozott miiszaki tartalomra terjed ki.

9.2. A szolgaltatast jelen szerz6dés alapjan felek kozott teljesitettnek kell tekinteni akkor, ha minden
lényeges elemére tett vallalds megvalosult.
Természetbeni eredménye olyan miszaki egység /illetve cgységek/, melyek szolgaltatasaikban
biztositjak a rendeltetésszerti hasznalat feltételeit.

10. Mindségi kovetelmény

10.1. A teljesités minSsége: MSZ szerinti 1. osztaly, a vallalkozé 4ltal beépitett szerkezetekre, berendezési
targyakra vonatkozodan.

10.2. A Vallalkozo csak és kizardlag olyan munkarészeket jelenthet elvégzettnek, kezdeményezve annak
miiszaki ellendri atvételét, amely tekintetében a lebonyolité felé irasban tadta az érintett munkarész
elismert és szavatolt 1. osztalya teljesitési nyilatkozatit, fiiggetlendil attol, hogy a Vallalkozé maga,
vagy valamely a teljesitésben résztvevé alvallalkozoja, illetve mas kozremikoddie teljesitette.

10.3. A szerzGdés teljesitéséhez sziikséges atadni a beépitett anyagok tekintetében az Epitési torvény és a
275/2013. (VIL 16.) Korm. rendelet szerinti mindségi megfelel6ségi igazolasat.

11. Bontott vagy felesleges anyagok

11.1. Bontasi munkik megkezdése el6tt Megrendels és Vallalkoz6 a viarhatéan kinyerheté anyagok,
felszerelések felmérését kozosen elvégzik, melyrdl jegyzokonyvet készitenek. A jegyzSkonyvben
rogzitik azon anyagok, felszerelések sth. megnevezését, amelyekre a Megrendel6 igényt tart.

11.2. A Megrendel6 altal atvett anyagokon kiviili bontott anyagokat a Vallalkoz6 szabadon hasznosithatja,
az épitési tormeléket koteles elszallitani. A 11.1. pontban hivatkozott jegyzokényvben felsorolt és a
Megrendelé altal atvett anyagokért az atadas idSpontjatdl kezd6dden Vallalkozé semmiféle
feleldsséget nem vallal.

11.3. Villalkoz6 kételes a bontasi anyagokat, hulladékot, kérnyezetkarosité anyagokat a kérnyezetvédelmi
kovetelménycknek megfeleléen kezelni és elhelyezni a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet 45/2004
(VIL 26) BM-KvM rendelet az épitési és bontisi hulladék kezelésének tészletes szabalyai alapjan.
Amennyiben a kivitelezés soran a Vallalkozé a munkajatol fiiggetlen kérnyezetszennyezésre, kirositd
vagy veszélyes anyagra talil, haladéktalanul koteles értesiteni a Megrendeldt és a kivitelezést az érintett
teriileten le kell allitani, amig a veszélyhelyzet elhititisardl a Megrendeld intézkedik.

12. Atvétel

12.1. A szerzédésben vallalt munkak befejezését Villalkozé irdsban 8 nappal elére kételes kdzolni.
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12.2. Az atadas-atvételi eljarison a Vallalkozé kételes 2 pld. Megvalésulasi tervdokumentaciot, bemérési,
ellenGrzési adatokat valamint minden a megvalésitishoz kapcsolédé dokumentumot haszndlati és
karbantartasi utasitis dtadni a Megrendel6 részére.

12.2. Az dtadas-atvételi eljaras, valamint az uto-felillvizsgilad eljards soran felek a Ptk. 405. §-a szerint
jarnak el.

12.3. A teljesités akkor mindsiil elfogadottnak, igy az dtadds-atvételi eljarasnak is feltétele, ha a Vallalkozd
a beépitett anyagokrdl megfelelGségi tanusitvanyt ad ki. E dokumentumok hianyaban a teljesités nem
minbsiil  elfogadottnak. A megfeleléségi tanusitvanyokat cllendrizheté modon  torténd
rendszerezésben munkafizisonként, és eredetben kell atadni.

12.3.1. Villalkoz6 kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja alapjan a vallalkoz6 nem fizet,
illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. §
(1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel$ tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a vallalkozd addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

12.3.2. Villalkoz6 kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapjan a szerzodés teljesitésének
teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara megismerhetGve teszi ¢s a
Kbt. 125. § (5) bekezdés szetinti iigyletekrdl az ajanlatkérGt haladéktalanul értesiti.

12.3.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdés a) pontja alapjan megrendel jogosult és egyben koteles a szerz6dést
felmondani - ha szitkséges olyan hatirid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha
a) a vallalkozd kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdasigi tirsasig, amely
nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott feltételeknek.

b) a vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tirsasagban, amely
nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

12.3.4. A Kbt. 125. § (6) szetint a 4.8. pont szerinti felmondas esctén a vallalkozo a szerzodés
megsziinése el6tt mar teljesitett szolgiltatis szerz8désszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.4. Villalkoz6 teljesitésében — a Kbt. 128.§ (3) bekezdés szerinti kivétellel — koteles kozremGkédni az
olyan alvallalkozé és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vaillalkozo
alkalmassaganak igazolasiban. A Villalkozé koteles a Megrendel6nek a teljesités soran minden olyan
— akir a korabban megjelolt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvillalkozo bevonasat
bejelenteni, amelyet az ajinlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyitt nyilatkoznia kell arrdl
is, hogy az iltala igénybe venni kivant alvillalkoz6 nem ll az 56. § — valamint, ha a megel626
kozbeszerzési eljarasban azt ajanlatkérd elirta, az 57. § — szerinti kizaré okok hatilya alatt. (Kbt. 128.
§ (2) bekezdés)

12.5. Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a tovibbiakban e bekezdésben: alvillalkozd) helyett, aki vagy
amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozd alkalmassiganak igazolasaban, csak a
MegrendelS hozzajaruldsival és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozo, ha a
szerzOdéskotést kovetSen - a szerzGdéskotéskor elére nem lathaté ok kévetkeztében - beillott
lényeges korilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithaté hibés teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak
egy része nem lenne teljesitheté a megjelolt alvillalkozoval, és ha a Vallalkozé az 4j alvallalkozéval
egylitt is megfelel azoknak az alkalmassigi kovetelményeknek, melyeknek a Vaillalkozo a
kézbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozdval egyttt felelt meg. (Kbt. 128. § (3) bekezdés).

12.6. A miszaki atadds minimalis iratai:
¢pitési naplo
- megfelelGségi tanusitvanyok

13. Pénziigyi — fizetési feltételek

13.1. Az épitési, kivitelezési tevékenység a szallitoi -, mig a kivitelezési tervezési szolgaltatds az
utéfinanszirozas szabalyai szerint szimolhato el az alabbi részletek alapjan:

—
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A 4/2011 (1. 28) Korményrendelet hivatkozott 57/A. § (1) bekezdése alapjan Ajinlatkérs a
kivitelezesi munkak megvalositisara biztositja a Vallalkozd részére a szerzodés elszamolhaté sszege
30%-anak megfelel6 mértéki szallitoi elSleg igénylésének lehetGségét, amennyiben erre Ajanlattevé
igényt tart.
Ajénlatkérd az eléleg vonatkozasaban a szerzédés elszimolhaté ésszegének 10%-a és az igényelt
szallitoi eldleg killonbozetére jutd tamogatds Osszegének megfelel mértékd, az NFU javara szdlo, a
Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztositék-nyujtas kotelezettségét ir el6.
A gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet szallité cégjegyzésre jogosult vezeté tisztségviselGjének
vagy legalibb 50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd tulajdonosinak, vagy egyiittesen legalibb
50%-o0s kézvetlen tulajdonrésszel rendelkezd természetes személy tulajdonosainak kezességvallalasa,
vagy garanciaszervezet altal villalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti allami
kezesség is elfogadhato a szillitoi elSleg biztositékaként.
Az épitési és tervezési szolgaltatas ellenértékét Ajanlatkéré az igazolt és szerzédésszer(i teljesitést
koveten, hibatlan és hianytalan modon benyujtott szimla ellenében, a szamla kézhezvételét
kovetéen a Kbt. 130. § (4) bek. alapjan teljesiti dtutaldssal. Az ajanlatkérSként szerz6ds fél a
szerzodeés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarél legkésSbb
az ajanlattevoként szerz6d6 fél teljesitésétdl, vagy az errdl sz6ld irasbeli értesités kézhezvételétdl
szamitott tizendt napon beliil irasban koteles nyilatkozni.
Villalkoz6 az el6leg megszerzésén kivil teljesitésarinyosan az alabbi titemek szerint jogosult szamlait
benytjtani:
1. részszamla: kivitelezési tervdokumentaci6 atadasat kévetSen, a tervezési munkalatok befejezésére
prognosztizaltan az utéfinanszirozas szabalyai szetint
2. részszamla: az épitési megvalositas legalabb 40%-os késziiltségnél, szallitoi finanszirozas alapjan
3. részszamla: az épitési megvalositas legalabb 70%-os késziltségnél, szallitéi finanszirozas alapjan
3 db részszamla és a végszamla (szallit6i finanszirozas) alapjan benyvjtisira jogosult. A végszamla a
prébatizem lefolytatasa utin a sikeres miszaki dtadas-atvételi eljdrds lezarasat kévetéen valamint a
végleges berendezésck belizemelése utin nyujthato be. Az eléleg az elsé részszamliban keriil
elszamolasta,
A szerz6dés szerinti, tartalékkeret és AFA nélkil szamitott ellenszolgaltatis100,000000 %-4t a
Kézremikodd Szervezet EAOP-2.1.1/A.1-12-2012-0061 palyazati forrasbol fizeti ki magyar forint
(HUF) egységben.
Az addzds rendjérdl sz0l6 2003, XCIL. torvény 36/A. §-anak valé megfelelés a pénziigyi teljesités
feltétele. A kifizetés forintban torténik.
A kifizetés soran figyelembe kell venni az alabbi vonatkozé jogszabalyi rendelkezéseket is:
- 4/2012. (I11.1.) BM. rendelet,
- 36/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet,
- 368/2011 (X1I.11.) Korm. rendelet,
- 2003. évi XCII. térvény (Art) 36/A. §.

2007. évi CXXVIL torvény
Az Afa tv. (2007. évi CXXVIL térvény) 142.§ (1) bekezdés b) pontjara hivatkozassal az altalanos
forgalmi ad6 tekintetében a forditott adozés szabdlyai irinyadok (a megvalositis épitési hatdsagi
engedélyes tevékenyseég), azzal a kitétellel, hogy Ajanlatkér6/Megrendels adbjogi statusza ,,17 jeld, fgy
a szamlakat brutté értéken képes befogadni.
A szamlik benyujtasara és teljesitésére a Tamogat6 vonatkozé végrehajtasi rendeleteit figyelembe kell
venni, melynek megismerését Ajanlattevonek onkéntesen vallalnia szitkséges.
A Kbt A 130. § (1)-(2) és (6) bekezdésében, valamint az a 131. §-ban meghatirozott feltételek a
szerzGdésnek akkor is részei, ha a felek ezekrdl nem vagy - ide nem értve a (2) bekezdés szerint
esetet - ezekt6l eltéréen allapodtak meg.

13.2. A kifizetés a muszaki ellendr altal leigazolt és benytjtott szimla alapjan, banki dtutalassal, a minden

13.3

tekintetben megfelelé formaju és tartalmi szamla befogadasat kovetSen torténik.
Mind a2 Megrendel6, mind a Villalkozé belfoldi adoalany. A 2007. CXXVIL iltalinos forgalmi

adordl szol6 torvény 142.§ (1) bekezdés b) pontjéra tekintettel a tevékenység épitési engedélykoteles, igy a
forditott adozas szabalyai irinyadok azzal, hogy Ajanlatkér/MegrendelS addjogi stitusza ,,1” jeld, igy a
szamlakat brutté értéken képes befogadni.

13.4.Megrendel6 fizetési késedelme esetén Megrendels koteles a Villalkozd részére fizetendd ellenérték

utan a jegybanki alapkamatban meghatarozott mértékd késedelmi kamat megfizetésére.
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13.5.A Megrendel6 a 2003. évi XCII. tv. — Att. - 36/A § értelmében a havi nett6 200.000.-Ft érteket eléro
szamlakat abban az esetben fizetheti ki, ha a Villalkoz6é bemutat, atad vagy megkiild a tenyleges
kifizetés idépontjatél szamitott 30 napnil nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egylittes adotartozasi
igazolast, vagy a Vallalkozé a kifizetés idépontjdban szerepel a koztartozasmentes adozoi
adatbazisban.

A Villalkozé az alvillalkozoéival kapesolatban — amennyiben vannak/lesznek — az Art. 36/A §
szabalyai szerint koteles eljarni.

14. Szavatossag — jotdllas, kotbér

14.1.A szerz6d6 felek megillapodnak abban, hogy az épitési beruhdzas miiszaki specifikaciohoz igazodva a
Villalkozé altal nyjtott altalanos jotallds szabalyait a mindenkori hatalyos jogszabalyok, kiillénésen az
cgyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasanil felhasznalsra keriilS termékek kételez6 alkalmassagt
idejérdl sz6l6 12/1988.(X11.27.) EVm-IPm-Km- MEm-KVm egyiittes rendelet altal meghatirozott
feltételek alapjan hatirozzik meg, mértéke 36 honap.

A Megrendelé garancialis Gigyekben a Vallalkozéval tart kapesolatot, a Vallalkozé megrendelésere
kiilsé fél altal szallitott anyagok, berendezések vonatkozasiban a garancia érvényre juttatasa a
Villalkozo kotelezettsége.

14.2.A Villalkoz6 jotallisa megsziinik: rendeltetésellenes hasznalat vagy rongilas kovetkeztében,
karbantartas és javitas kételezettség elmulasztisa esetén, amennyiben az a Megrendel6t terheli.

14.3.Amennyiben a Villalkozénak feltohatoan a jelen szerzGdés 4. pontjaban rogzitett véghataridét a
Villalkozé elmulasztja, a Megrendels vele szemben kotbérigényt jogosult érvényesiteni. A késedelmi
kotbér mértéke a nettd vallaldsi ar 0,1 %-a, azaz

1. ajanlati rész: Tiszaszd16si Reformatus Templom rekonstrukcidja tervezéssel

56.383.- 00/100 forint/nap, maximum 60 nap.

2. ajanlati tész: TiszaszG616si haranglab kialakitasa tervezéssel
1.250.- 00/100 forint/nap, maximum 60 nap.

A meghitsulasi kétbért kell fizetni a teljesités lchetetlentilése, valamint szerzodésben vallalt miszaki
tartalom jelentds eltérése esetén, melynek Osszege a netté véllaldsi ar 3%-a azaz

1. ajanlati rész: Tiszasz816si Reformatus Templom rekonstrukcidja tervezéssel

1.691.483.- 00/100 forint

2. ajanlati rész: TiszaszG6lGsi haranglab kialakitasa tervezéssel
37.500.- 00/100 forint

Meghiasulas a 60 napot meghalado késedelem.

Amennyiben a Vallalkozo hibasan teljesit hibas teljesitési kothér megfizetésére kotelezett. A hibas
teljesités megallapitisa a maszaki ellendr feladata. A hibas teljesitési kotbér mértéke a hibaval érintett
teljesités netto értékének 2 Yeo-a.

14.4.A felek rogzitik, hogy a kivitelezés megvaldsitisinak folytonossagat akadalyozo, vagy veszélyeztetd
barmely a Villalkoz6 érdekkorébe tartozd tevékenység, mulasztas, vagy késedelem a szerzddés
azonnali, feltétel nélkili felmondasat vonja maga utan.

15. Egyéb megallapodasok

15.1. A Villalkozé kotelezte magat, hogy a birtokaba kertilt adatokat, terveket, illetve egyéb informacidkat
bizalmasan kezeli, azokat csak a targyi munka megval6sitasihoz hasznalja fel és harmadik személy
szamara a hozzaférés lehetSségét meggatolja.

15.2. A szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggd minden adé-, vam- és egyéb jirulékos koltség a Vallalkozot
terheli, amely nem érinti a 13.4. pontban részletezett, jogszabilyi rendelkezésen alapulo AFA
megfizetési szabalyozast.

15.3. A Vallalkozo a jelen szerz6désben meghatirozott egyosszegi vallalsi arért teljes koriien vallalkozik a
szerzGdés targyanak megvalositasara.
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15.4.A Villalkoz6 kijelenti, hogy a kialkudott italinyir, a jelen szerzédésben hivatkozott terveknek, az
érvényben lévé jogszabilyok és egyéb miiszaki elbitisok szerint megvalésitishoz valamennyi munka
ellenértékét, a Villalkozo valamennyi anyag- és munkadijkéltségét és a vallalkozas teljesitésével
kapcsolatban  felmeriilt valamennyi egyéb koltséget (kilondsen szallitasi kéltségeket, adokat a
Vallalkoz6 munkavillaléinak munkabétét és jarulékait, kilfoldi és belfoldi anyagszallitasi és
csomagolasi koltségeket, vamkoltségeket, vampotlékot, a teljesitéshez sziikséges teljesitési koltségeket,
ideiglenes melléklétesitmények, felvonulisi épiiletek és teriiletek megvalésitisi koltségeit, ezek
hasznilat, illetve tzemeltetési koltségeit, jelen szerzGdésben régzitett szolgiltatisok ellenértékeét,
dletve a vizszintes és fiigoGleges anyagmozgatis koltségeit, a Villalkozd altal hasznalt munkatertilet
6rzést koltségeit, a Vallalkoz6 altal végzett munkak megévasi koltségeit, valamint a fel- és levonulassal
kapcsolatos dsszes koltséget, beleértve ezen tevékenységek végzése kozben esetlegesen okozott kirok
helyredllitisi koltségeit is és minden egyéb mellékksltséget tgy, mint pl. biztositas, ideiglenes
energiaellatis, engedélyezési koltségek, a kozit és egyéb teriiletek lezarasanak, forgalom elterelésének
teriilet igénybevételi dijat) fiiggetleniil azok jellegétdl magaban foglalja.

A szerzGdésben nevesitett jogcimeken felil Villalkozo egyéb cimen dijazésra, pétmunkadijra vagy
tobbletmunkadijra nem jogosult.

15.5. Jelen atalinydijas megallapodas alapjan Villalkozé kételezettséget villal a teljes mennyiségért és
hianytalansagért, f6leg azon tételek esetében, amelyek nincsenek elbirva a tervdokumenticiéban,
viszont a szakmai szokasok szerint hozzitartoznak a szerz6dés targyanak kifogistalan, teljes kord
kivitelezéséhez. Vallalkozo kijelenti, hogy az atalinyarat a feladat és a helyszin ismeretében adta meg,
az arat az esetleg el6re nem lathaté munkdkra, riforditisokra és kériilményekre, illetve az esetleges
miiszaki és igényszintbeli bizonytalansigokra tekintettel hatirozta meg.

15.6. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a csapad¢k mennyisége, vagy mas rendkiviili id&jarasi
korilmeény huzamosabb ideig lehetetlenné teszi a Villalkoz6 munkavégzését, és ezt az épitési napléba
tortend bejegyzéssel a Megrendelé miszaki ellendre igazolja, akkor a kivitelezés véghatarideje az igy
igazolt napok szamaval modosul. Villalkozé minden téle telhet6t megtesz annak érdekében, hogy a
fent emlitett, id6jarasbol fakadé hatiridé médosulist a munkak atszervezésével, atiitemezésével
elkeriilje. Vallalkozé Megrendel6t ¢s a miiszaki ellendrt a csapadékos idéjarasrol haladéktalanul faxon
és e-mailben értesiti.

15.7. Esctlegesen felmeriil6 tobblet tevékenységek cllenértéke, melyek a tételes bearazott kéltségvetésben,
a muszaki leirasban, valamint az ajinlati dokumenticioban sem szerepelnek, illetve a jelen szerzdés
megkotése utin, el6re nem litott okbol meriiltek fel, nem szamolhatok el.

15.8. Felek tartalékkeretet nem kéotnek ki.

15.9. Utofeliilvizsgilati eljards: Az atadas-atvételi eljaristol szamitott egy éven beliil 2 munkat Gjbol meg
kell vizsgalni (utofelilvizsgalati eljards). A megrendel6 késziti el6 az utofeliilvizsgalati eljarist és hivia
meg arra a vallalkozot. Az utofeliilvizsgilati eljirds sorin megillapitott hidnyossagok kikiiszobolésére
a vallalkozo 60 napon beliil, sajat koltségén koteles.

15.10. Munkavédelmi részletek:

1. A Villalkoz6 a munkateriileten csak akkor kezdheti meg a munkat, ha ott a biztonsagos és az egészséget
nem veszélyezteté munkavégzés feltételei minden tekintetben — személyi, targyi, koryezeti tényezék —
biztositva vannak.

2. A Villalkozo teljes kori felel6sséggel tartozik azért, hogy mind alvallalkozéi, mind alkalmazottai a
munka megkezdésekor, illetve a munkahely vagy munkakér megvaltozasakor, 4j kockizatok
megjelenésckor, 2z egészséget nem veszélyeztetd és biztonsigos munkavégzés kovetelményeinek
megvaltozasakor olyan munka-, tiz- és kornyezetvédelmi oktatisban részesilienek, hogy elsajatitsak az
egészséget nem veszélyeztetd és biztonsigos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit, és a
foglalkoztatas, illetve munkavégzés teljes idGtartama alatt rendelkezzenek azokkal. A Vallalkozonak a
veszelyforrasokat és az elleniik valé védekezés modjat, az egészséget nem veszélyeztets és biztonsigos
munkavégzés feltételeit az érintett munkavallalokkal meg kell ismertetni. Alvallalkozé igénybevétele esetén
a Villalkozo koteles a munka-, thz- és koryezetvédelmi oktatast alvallalkozdi részére is tovabbadni. A
Villalkozo egyetemlegesen felel a kivitelezésbe altala bevont alvallalkozok tevékenységeiért.

3. A Villalkoz6 a munkavallaléi, alvillalkoz6i munka-, tiz- és kétnyezetvédelmi oktatasait az épitési-
szerelési naploban vagy killon jegyzkonyvben koteles dokumentilni, és a jegyzGkonyv egy masolati
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példanyat, valamint a munkavillalok szakmai, illetve orvosi alkalmassagira vonatkozé dokumentumok
masolatait helyszinen tartani és Megrendel6 kérésére bemutatni.

4. A Villalkoz6 a kivitelezési munkdk alatt koteles koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy
megbizni), aki a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EGM egyiittes rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 8. §-ban
meghatirozott feladatokat latja el.

5. A Villalkozonak biztonsigi és egészségvédelmi tervben meg kell hataroznia az épitési munkahely
figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozo egészségvédelmi és biztonsagi
kovetelményeket, kilonos tekintettel 2 Rendelet 10. §-ban meghatirozottakra. A tervnek tartalmaznia kell
azokat a kilonleges intézkedéseket, amelyek a Rendelet 2. szamd mellékletében felsorolt munkak
veszélyeinek kikiiszobolését szolgiljak (pl. vészhelyzeti elharitasi terv).

6. A Villalkoz6 az altala munkavégzés céljara atvett épitési munkateriileten észlelt, a tevékenységet érintd
barmilyen munkabiztonsagi szabalytalansagot, kozvetlen vagy kézvetett veszélyforrast haladéktalanul
koteles irasban jelenteni a Megrendelé képviseldje felée. A Vaillalkozo emellett koteles az altala észlelt
baleseti veszélyhelyzet kockazatat megszintetn, illetve a legminimalisabb szintre csokkenteni.

7. A Villalkozénak a munkaterillet atvételét kovetSen kotelessége a munkat a hatilyos, munkavédelemrol
sz0lo jogszabalyokban, eléirasokban (kilondsen a munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIL tv., a
végrehajtasarol szolo 5/1993. (XIL. 26.) MiM rendelet, valamint a 3/2002. (IL. 8.) SzCsM-EaM egytttes
rendelet) foglaltaknak megfelelGen végezni.

8. Olyan munkahelyen, ahol kiillénb6zé munkaltatok alkalmazasaban allé munkavallalokat egyidejaleg
foglalkoztatnak, azaz a kivitelezésben tobb 6nillé vallalkoz6 vesz részt, ott Vallalkozé elkésziti, illetve
ellenérzi a munkabiztonsagi és egészségvédelmi tervet. A munkabiztonsagi el6irasok be nem tartasa miatt
masnak okozott karért a Villalkozot teljeskori felelGsség terhel.

9. A Villalkoz6nak anyagot, terméket mozgatnia csak az anyag, termék tulajdonsigainak megfelels, arra
alkalmas eszkdzzel, a kijeldlt helyen és modon, a sily- és mérethatarok betartasaval szabad. A veszélyes
anyagok biztonsagi adatlapjat koteles a helyszinen tartani, és a munkavallalokat koteles az adatlap alapjan
kioktatni, és abban foglaltakat betartatni.

10. A Villalkozonak az olyan jirmivekre, amelyek a kozforgalomban nem vesznek részt, a jarmivek
munkatertileten tartasanak muszaki feltételeirdl rendelkezd eloirasokat kell alkalmazni,

11. A Villalkozoénak a veszélyforrasok ellen védelmet nyujté egyéni védoeszkozoket irasban meg kell
hatiroznia, azokkal a munkavallaléit el kell litnia és hasznélatukat meg kell kovetelnie. Az egyéni
védbeszkézok mindsitd bizonyitvanyait, felilvizsgilati dokumentacioit, illetSleg azok hiteles masolatait a
helyszinen kell tarolni és a MegrendelS kérésére azokat be kell mutatni.

12. A Villalkozé a helyszinen koteles biztositani az elsésegélynyijtas szemelyi és targyi felteteleit.

13. A Villalkozé a munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a technologiakra, a
munkaeszkozokre, az egyéni védGeszkozokte vonatkozd jogszabalyokban, szabalyzatokban és
szabvanyokban meghatirozottakat koteles a kivitelezés soran maradéktalanul betartani és betartatni.

14. A Villalkoz6é a munkavégzés helyszinén csak olyan munkaeszkozt tarthat és iizemeltethet, mely az
egészséget nem veszélyeztetS és biztonsagos munkavégzés kovetelményeit kielégiti, és rendelkezik az adott
munkaeszkozre érvényes, kulon jogszabalyban meghatarozott megfelel6ségi nyilatkozattal, illetve
megfelelSségi tanusitvannyal, és a berendezésen a munkabiztonsagi lizembehelyezési eljarast lefolytattak,
tizemeltetését irasban elrendelték, azokon az idészakos munkabiztonsagi feliilvizsgalatokat elvégezték. A
fenti munkabiztonsigi dokumentaciékat, illetve azok hiteles masolatait a Vallalkozo koteles a helyszinen
tarolni, és azokat Megrendel6 kérésére bemutatni.

15. A Megrendel6 képviselSje a munka-, tiz- és kérnyezetvédelemre vonatkozé rendelkezések, eléirasok
Vallalkoz6 részérdl torténd betartisat a helyszinen barmikor ellendrizheti. Ha a Megrendel6 képvisel6je
azt észleli, hogy a Vallalkozo ezen elGirasokat nem tatja be matradéktalanul, felhivja a Vallalkozot a
kotelezettségszegés azonnali megsziintetésére. Amennyiben a Vallalkozé ezen felszolitasnak 24 6ran belil
nem tesz eleget, illetve a hidnyossigok az ismételt helyszini szemle soran tovabbra is fennallnak, ugy a
Megrendel6 a kovetkezd intézkedéseket teheti:
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- a Vallalkozo koételezettségszegéssel érintett tevékenységének folytatisat azonnali hatallyal
megtiltja, e veszély elharitasara iranyulo tevékenységek kivételével;

- a Villalkozd veszélyek elharitisara tett intézkedéseit koteles a Megrendelé képvisel6ijével
egyeztetni, késedelmes, szakszeritlen intézkedés esetén a Megrendel6 jogosult a
veszélyhelyzetet, szabalytalansagot a Vallalkozé kéltségére megsziintetni;

- a Megrendel6 munkavédelmi szakembere jogosult az ellen6rzés koltségét (az Mvt. szerinti)
1smétlodo, vagy sulyos szabilytalansagok észlelése esetén a Villalkozora terhelni (50.000,-Ft-
200.000,-Ft 6sszeghatarig).

16. A munkateriileten ellenSrzést végz6 hatdsagok vizsgalatainal a Vallalkozé csak sajat tevékenységét és
sajat munkavallaloit érintGen tehet nyilatkozatot, tovibba a vizsgalat soran meghatirozott kotelezettségeit
azonnali hatdllyal koteles végrehajtani. Amennyiben a munkaterilleten tartott hatésagi ellendrzések
kovetkezményeként a MegrendelGvel szemben az cllenérzést végzd hatdsagok birsagot szabnak ki a
Villalkozé mulasztisabdl, szabélytalan munkavégzéséb6l eredGen, tgy a Villalkozd koteles a
Megrendeldnek ily médon okozott kart megtériteni, a MegrendelS pedig jogosult a Vallalkozéval szemben
barmilyen jogcimen fennall6 tartozasiba a kartétités cimén fennallé koveteléseket beszamitani.

17. A Villalkoz6 csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, a sziikséges biztositasokkal rendelkezd
munkavallalokat foglalkoztat, a Megrendel6 fentick elmulasztasabél eredé karat (hitelrontas, lizletvesztés,
stb.) megtériti.

18. A Villalkoz6 a munkaterileten folytatott birminemd tevékenysége sorin a tlizvédelmi eléirasokban
(9/2008. 1. 22)) OTM rendelet az Orszigos Thzvédelmi Szabalyzat kiadisarol) meghatirozottakat
maradektalanul kételes betartani. A Megrendel6nek fenti mulasztasokbdl eredd karat koteles megtériteni.

19. A Villalkozé a végzett tevékenységétdl, a munkahely jellemz6itél, a munkaeszkézoktSl, az anyagok
fizikai és kémiai tulajdonsagaitol figgden, az altala dtvett munkateriiletet kiteles az esetlegesen keletkezd
tiizek lekiizdésére alkalmas eszkozokkel ellatni. Vallalkozé Megrendelé eziranyd utasitasat haladéktalanul
koteles teljesiten.

20. Villalkozo az atvett munkaterileten koteles rendet és tisztasgot tartani, és a tevékenységébdl
szarmaz6 hulladékot szelektiven gy(jteni.

21. Vallalkozé a munkavallaloit ért munkabalesetet és munkavallaléi altal okozott tzesetet,
kornyezetszennyezést koteles a Megrendelonek haladéktalanul bejelenteni, és a Megrendel6t annak
kivizsgalasiba bevonni. A munkabaleseti, kireseti kivizsgildsi jegyzokonyvet az illetékes szervekhez
torténs tovabbitas elétt a Vallalkozd koteles Megrendeldnek jévahagydsra megkildeni. A Vallalkozé
koteles a Megrendel6 altal jovahagyott munkabaleseti, kareset kivizsgilisi jegyzokonyv egy eredeti
példanyat, a munkabalesetet, kiresetet koveté honap 8-ig a Megrendel6 részére megkiildeni. A Villalkozé
tudomasul veszi, hogy a Megrendclével szemben a bekdvetkezett munkabalesettel, karesettel
kapcsolatosan semminemt kivizsgalasi, kartéritési, anyagi felel6sség atharitasi koveteléseket nem tamaszt,
ilyen igénnyel a Vallalkozo a Megrendeld felé nem léphet fel.

22. A Villalkozo koteles munkdjahoz munkavédelmi és tlizvédelmi részt is tartalmazé technolégiai,
muveleti karbantartisi utasitast késziteni, és azt a munkakezdés el6tt kiteles bemutatni a Megrendelé
felel6s vezetGjének.

16. Kifogisok - jogvita

A Felek vitas kérdéseiket kozvetlen targyalisok Gtjan, békés witon kisérelik meg rendezni. Amennyiben ez
30 napon belil nem vezet eredményre, a felek megallapodasa alapjan a jogvita elbiralasara a hataskorrel
rendelkez6 Szolnok Varosi Birdsag kizarolagos hataskorét kotk ki.

Egyéb, itt nem érintett kérdések tekintetében a modositott Ptk. és Kbt., valamint az idevonatkozd
jogszabalyok eldirasai az iranyaddak.

A szerz6dé felek kijelentik, hogy ezen szerz6dés a felek akaratinak kélcsénés és egybehangzd

nyilatkozataval:

—

\)L/\ AL



a Megrendeld altal lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan jott létre,

a szerzdés részét képezi a jelen ecljarishoz kiadott ajanlattételi Felhivds, az ajanlattételi
Dokumentacié, az ajanlatok kidolgozasira adott idé alatt feltett kérdésekre megadott valaszok, a
kiegészitd tajékoztatisban adott valaszok és a Vallalkozo ajanlata.

Ezen szerzédés 13 szamozott oldalt tartalmaz. Jelen szerz6dés véleményeltérés nélkil, valtozatlan

tartalommal érvényes. Szerz6d6 felek ezen szerzédést kolesonésen atolvastik, értelmezték és azt mind
szerzGdési akaratukkal mindenben megegyezot alairtak.

Tomajmonostora, 2014. marcius 03.
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